



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-755/2019
Датум: 03.09.2019.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.2.24/2019: ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ЗА ЦЕЛОКУПНУ УЛИЧНУ МРЕЖУ ГРАДА

Дана 03.09.2019. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

Питање 1:

Зашто је начин плаћања 100% аванс?

Одговор 1:

Пројекат техничког регулисања саобраћаја за целокупну уличну мрежу града Пирота ради се у три фазе: (1) саобраћајно истраживање целокупне уличне мреже, (2) предлог мера и (3) пројекат саобраћајне сигнализације и опреме. Из овога се види да се ради о веома обимном и комплексном послу, па је у вези са тим и утврђен рок за израду пројекта до 180 календарских дана, што значи да ће се пројекат радити и у току 2020.године.

Имајући у виду трајање самог поступка јавне набавке, обзиром да се ради о отвореном поступку, није изводљиво да се пројекат заврши и изврши плаћање до завршетка календарске 2019.године. Како не би вршили пренос средстава у наредну календарску годину и тиме начинили буџетски прекршај, Наручилац је, у складу са законом, предвидео авансно плаћање у износу од 100%. При томе, у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама, Наручилац је у конкурсној документацији захтевао прописана средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Комисија за предметну ЈН