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Конкурсна документација има укупно  113   страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Град Пирот .
Адреса наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот .
Матични број : 07131674  .
ПИБ:  100386203           
Шифра делатности:  8411           
Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs      .
Врста наручиоца:  Градска и општинска управа     .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.35  су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:Славица Пејић],
е-mail адреса (или број факса): 010-313-901].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 15  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:1.3.35 је извођење радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45443000 – фасадни радови

45420000 – радови на уградњи столарије;

45311000 – радови на постављању електричних нсталација
45350000 – машинске инсталације
45112700 – радови на уређењу пејзажа

10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Милица Голубовић, телефон: 064-89-79-217.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90  (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења
15. Место извођења радова 
(Град Пирот, кат. Парцела 1769/1 КО Пирот град, објекат ОШ „8. септембар“, намена образовање, ул. Данила Киша 21, Пирот)
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@pirot.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Бојан Ивковић  телефон  062-217-269   .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ
 Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта О.Ш. 8. Септембар, ул. Данила Киша бр. 21, Пирот, катастарска парцела број 1769/1 К.О. Пирот град
0. 
ГЛАВНА СВЕСКА

1. 
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

4. 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

5.2 
ПРОЈЕКАТ СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

6. 
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

9. 
ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Елаборат - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Елаборат - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Главни пројекат Заштите од пожара

5.2 – Пројекат за извођење – стабилна инсталација дојаве пожара.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. САНАЦИЈА КРОВА 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
КРОВНИ ПОКРИВАЧ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Зграда О.Ш. „8. септембар“ је рађена у етапама. У првој и другој фази градње зграда је имала арм. Бетонску кровну плочу у нагибу која је премазана битуменском хидроизолацијом. Пре неколико година тај део крова је покривен ребрастим пластифицираним алуминијумским лимом на подконструкцији од дрвених штафни 5 х 8 цм или преко челичних кутијастих цеви 40 х 40 мм. Нажалост размак рожњача је био превелик за уграђени лимени покривач тако да је услед кретања особа приликом одржавања дошло до угибања лима, његовог физичког оштећења и прокишњавања. Део овог крова - према улици Данила Киша је саниран пре 3 год. И он је у добром стању осим мањег прокишњавања на два места. 

Новија фаза објекта је покривена такође лимом али без кровне плоче тако да је рађен спуштени плафон од гипс картон плоча преко којих је наслагана термоизолација од камене вуне. Услед дејства ветра, мраза и људског фактора дошло је до већих оштећења на покривачу и лименим опшивкама и до прокишњавања објекта што се може видети на плафонској облози. 
Део објекта је покривен лимом по систему БЕМО и он је у релативно добром стању. 

КРОВНИ ПОКРИВАЧ – НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Пројектом је предвиђена замена целокупног покривача од алуминијумског лима новим челичним, пластифицираним трапезним лимом ТР 35 / 200 / 0,6 у РАЛ-у 9002 (светло сива) Замена се неће вршити само на делу објекта ка улици Данила Киша где је већ замењен и делу који је покривен БЕМО системом. Потребно је најпре демонтирати громобранску инсталацију, све опшивке и хоризонталне олуке. Затим се ради санација постојеће подконструкције и њено прогушћавање на размак који препоручује произвођач лима. Хоризонтални олуци се враћају с тим што се удаљавају од фасадних зидова 12 цм како би фасадна термоизолација од камене вуне могла да се увуче и иза олука. 

По кровној плочи а испод лименог покривача треба положити меко пресовану камену вуну дебљине 10 цм ради побољшања термичких својства зграде. 

Нови покривач од лима мора са доње стране да буде пресвучен специјалним филцом ради спречавања стварања кондензације. 

Након покривања објекта потребно је је извршити сва неопходна опшивања равним лимом и вратити громобранску инсталацију на своје место са санацијом и заменом оштећених делова 

2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ 
ФУНКЦИЈА 
Фасадни зидови представљају део спољног омотача објекта. Омотач има задатак да штити унутрашњи простор од температурних утицаја, падавина, ветра, буке и др. неповољних атмосферских утицаја. Кроз омотач објекта врши се транспорт топлоте из унутрашњег, грејаног простора у спољашњи, негрејани простор у току зиме и обрнутим смером у току лета. За елементе конструкција, попут зидова, чије су дебљине много мање од површина, транспорт топлоте одвија се у правцу нормалном на површину зида. Површина фасадних зидова утиче на количину топлотне размене, а што је већа разуђеност објекта, већа је и површина фасадних зидова. О.Ш. „8. септембар“ грађена је етапно, а међусобни положај објеката који чине школску зграду је такав да је однос површине објеката и површине фасаде веома неповољан. Због тога је од изузетног значаја за обезбеђење топлотног комфора да фасада има добре термичке карактеристике. Величина којом се дефинишу термичке карактеристике елемната конструкције је коефицијент пролаза топлоте к [W/(м²*К)]. То је параметар који карактерише сваки материјал, тј. површину кроз коју се врши размена топлоте. 

Правилником о енергетској ефикасности зграда дефинисана је највећа дозвољена вредност коефицијента пролаза топлоте за спољне зидове, за постојеће и нове зграде. За постојеће зграде вредност коефицијента износи: к = 0.4 W/(м²*К). Прорачуном коефицијената пролаза топлоте за постојеће типове зидова који се јављају на фасади, добијене су вредности које далеко надмашују вредности прописане правилником. 

Због тога се предвиђа изоловање фасаде објекта како би се побољшале њене термичке карактеристике. Истовремено, предвиђена је таква завршна обрада фасаде која осликава функцију самог објекта, тј. установу намењену основном школском образовању. Изолација школске зграде ОШ 8. Септембар извршиће се тврдо пресованом минералном вуном дебљине 8-12цм која се на претходно припремљену површину фасадног зида објекта поставља лепљењем на слоју лепка и додатно учвршћује специјалним металним типлима потребне дужине (25цм) и носивости. Припрема зидова се врши обијањем слабог и поткоруженог малтера до цигли и блокова, чишћењем фуга и поновним малтерисањем продужним малтеро до уједначавања зидне површине. Није потребно пердашити зидове у току припрема за постављање „ДЕМИТ“ фасаде. Након постављања тврдопресоване минералне вуне поставља се мрежица од стакленог воала између два слоја лепка који се маносе назубљеним глетерисама величине зубаца 10мм и запеглавају глатким делом глетерице до потребне глаткоће. На кон сушења на припремљену површину наносо се слој акрилпласта различитих боја и гранулације. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
- ФАСАДНИ ЗИДОВИ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - 

Како је зграда О.Ш. „8. септембар“ грађена етапно, за изргадњу појединих делова школе коришћени су различити материјали. То се односи и на фасадне зидове. Фасадни зидови старе школе израђени су од пуне опеке дебљине д=38цм и д=25цм и обострано су малтерисани. Зидови нове школе су израђени у комбинацији шупље опеке д=25цм и армираног бетона д=25цм. Ови зидови су малтерисани само са унутрашње стране. Део зидова нове школе је од шупље опеке д=25цм и обострано малтерисан. Бочни зидови фискултурне сале су од шупље опеке, немалтерисани, дебљине д=38цм. 

Прорачуном топлотних карактеристика постојећих зидова, добијене су вредности које надмашују прописану максималну вредност коефицијента пролаза топлоте за постојеће објекте. Потребно термички изоловати фасаду како би се поправиле њене топлотне карактеристике. 

Фасадни зидови старе школе су малтерисани, али је фасадни малтер у лошем стању. На североисточној фасади постоји фасадни мурал чија је боја временом изгубила интензитет. 

- ФАСАДНИ ЗИДОВИ – НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - 

Карактеристика постојећих зидова и упоређивањем са прописаним вредностима, добијене су вредности дебљине термоизолације коју је потребно додати зидовима како би они имали одговарајуће карактеристике. За различите конструкције зидова добивене су различите потребне дебљине термоизолације. Ради унифицирања позиција и једноставнијег рада извођача усвојена је дебљина термоизолационог слоја д=12цм за све типове зидова јер су тиме задовољени енергетски захтеви, а тип изолације је тврда камена вуна. Бетонски стубови који штрче са фасаде изолују се тврдом каменом вуном од д=2цм до д = 8 цм (зависно од положаја и ширине штока на прозорима. 

Завршна обрада фасаде је фасадним малтером у боји. Пројектом је предвиђено да се малтер наноси зарибавањем, тако да се постигне зрнаста структура. Фасадом доминирају две беж нијансе, светла JUB JUMIX 1474 и тамна која је, због непостојања адекватне нијансе, комбинација JUB JUMIX 2472 i JUB JUMIX 2473 (однос 8:2, уз обевезну консултацију са пројектантом ). На појединим деловима фасада јављају се три боје: жута JUB JUMIX 5521, наранџаста JUB JUMIX 5531 и зелена JUB JUMIX 4611, које мирним фасадним зидовима дају разиграност и указују на функцију објекта. Боје су изабране на основу табеле препоручених боја за ову врсту објеката. Пре наношења боја, обавезна је консултација са пројектантом ради усклађивања нијанси. 

Североисточна фасада старе школе се не облаже каменом вуном како би се сачувао фасадни мурал. Предвиђа се освежавање боја на фасадном муралу оксидним бојама, смесом погодном за рестаурације. 
- ИНСТАЛАЦИЈЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - 

На улазном делу објекта, на фасади су фиксиране сигурносне камере и рефлектори којима се осветљава улаз у објекат и део школског дворишта. Замена ових инсталација је предмет овог пројекта и неопходна је њихова привремена демонтажа због радова на фасади и касније враћање на исто место и стављање у функцију. Дуж целог обејкта на фасади се јављају громобранске инсталације. Инсталације није неопходно демонтирати, али је потребно предвидети постављање кутија за мерење на сваком спусту. Пошто су громобранске инсталације предмет другог пројекта, провера њихове исправности и евентуална замена делова инсталације не улази у прорачунату вредност радова на уређењу фасаде. 

3.1. САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА 
У складу са потребама корисника урађен је пројекат санације и адаптације унутрашњих површина објекта. Предвиђена је санација подова, зидова и плафона свих просторија у приземљу, подруму и на спрату. Опис радова је детаљније дат у предмеру и предрачуну радова. Посебним пројектима се обрађује санација електроинсталација као и инсталације грејања у старом делу школе. Пројектом водовода и канализације се обрађује санација инсталација водовода, канализације и санитарија у гардеробама и тоалетима испред фискултурне сале док се грађевински и занатски радови у овим просторијама обрађују у делу пројекта унутрашњих радова 

ФУНКЦИЈА 
Објекат школе је спратни са подрумом у делу објекта (По+П+1) Функционална организација простора се види на основама подрума, приземља и спрата. Објекат је рађен у три фазе тако да је стање радова у складу са старошћу објекта. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
ПОДОВИ 

Пројектом је предвиђено постављање квалитетног винфлекс пода у свим учионицама. Овај под је погодан због своје топлине и лаког одржавања. Пре полагања винфлекса треба скинути старе подове и извршити припрему подлоге. У ходницима је предвиђена санација пода од тераца а на деловима где су керамичке плочице предвиђено је постављање нових подних плочица преко постојећих. 

У малој и беликој сали за физичко васпитање заменити оштећени и дотрајали бродски под новим спортским подом савремене конструкције типа „ЈУНКЕРС“ или „ХАРО“ по опису као у предмеру и предрачуну са нарочитим освртом на избор еластичног матерјала пода, а у канцеларијама администрације заменити влагом оштећени храстов паркет новим на бетонској подлози. 

ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ 

Све зидове у просторијама санирати обијањем поткоруженог малтера и премалтерисањем обијених делова. Урадити санацију површина после провлачења електроинсталација. Зидове у учионицама и ходницима обрадити до висине 1,5 м масном соклом а изнад те висине дисперзионим бојама. Плафоне обрадити дисперзионим бојама. 

Предвиђена је санација свих зидова изван мокрих чворова обложених керамичким плочицама као и зидова унутар мокрих чворова код којих је дошло до оштећења. 

На зидове учионица поставити одбојну даску ширине 20цм како би се спречило оштећење зидова услед контакта са намештајем. 

На прометним местима, ходницима и улазним вратима учионица предвиђена је заштита ивица алуминијумским лајснама до висине 1,5 м. 
СТОЛАРИЈА 

Предвиђена је замена свих унутрашњих врата на учионицама и канцеларијама квалитетном столаријом са јаким оковом , квакама и шаркама које могу да издрже велики број отварања и затварања. 

У мокрим чворовима заменити оштећена врата новим од квалитетног ПВЦа. 

На кабинетима за информатику и медијатеку поставити сигурносна метална врата са сигурносном бравом за закључавање. 

У канцеларијама администрације (канцеларија психолога и педагога) предвиђена је демонтажа преградних зидова од ламперије и израда нових зидова од гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне. 

У санитарном чвору и свлачионицама поред спортске сале предвиђена је монтажа ПВЦ преграда са уграђивањем нових врата. Предвиђена израда гардеробера, клупа и чивилука 

СТЕПЕНИШТА 

Постојеће рукохвате и конструкцију ограде очистити од старе фарбе, санирати оштећења и поново офарбати. Ограду на степеништу новог дела објекта прогустити са две даске од храстове грађе како би се размак смањио испод 15 цм. 

Мурал поред степеништа у старом делу објекта санирати од оштећења и поново бојити у истој нијанси. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пројектом је предвиђена замена свих оштећених делова инсталације водовода и канализације. Предвиђена је замена и свих оштећених санитарија (чучаваца, вц шоља, умиваоника, огледала и казанчића. 

ПОДРУМ 

Пројектом је предвиђена санација просторија у подруму објекта. Потребно је у радионичком делу урадити нов бетонски под са хидроизолацијом како би се спречио продор подземних вода. Хидроизолација је предвиђена и на зидовима до висине 30 цм изнад нивоа дворишта. Каснија обрада изолованог подрума је стандардна - малтерисање, глетовање и бојење дисперзивним бојама. На поду залепити винфлекс. 

3.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА АНЕКСА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 
У складу са потребама корисника урађен је пројекат адаптације гардероба са тоалетима испред фискултурне сале у О. Ш. „8. септембар“ у Пироту као и замену целокупне инсталације водовода и канализације као и санитарија. Пројекат обухвата свлачионице и тоалете испред фискултурне сале, ходник испред свалчионица, улаз за наставнике, тоалет и канцеларију наставника. 

Укупна нето површина која је предмет пројекта износи 130.70м2. 

ФУНКЦИЈА 
У дограђеном блоку испред фискултурне сале смештене су помоћне просторије у функцији фискултурне сале. Ту спадају ходник испред фискултурне сале, мушка и женска свлачионица са припадајућим тоалетима, улаз за наставнике, у оквиру кога су смештене кадице за прање руку и обуће када се настава изводи напољу, претпростор, тоалет и канцеларија наставника. Фискултурна сала са припадајућим блоком изграђена је пре више од 40 година. Адаптација сале рађена је пре пар година, али пратеће просторије нису биле предмет адаптације, тако да су у веома лошем стању. Због тога је урађен пројекат адаптације ових просторија којим су оне прилагођене савременим хигијенским и санитарним захтевима. 

Највећу измену претрпеле су свлачионице које су до сада биле одвојене од толатет кабина једино зидом кабине који је имао висину 2.15м. Овим пројектом се простор свлачионица одваја од тоалета зидом који се пружа до плафона, чиме су знатно побољшани хигијенски услови. Свака свлачионица је пројектована за 15 до 18 корисника, односно пола одељења. Унутар свлачионица постављене су клупе за пресвлачење са преградом за остављање ђачких торби, као и чивилук изнад сваке клупе. У тоалет се приступа из улазне нише која је саставни део свлачионице. Простор тоалета организован је тако да садржи две тоалет кабине са wc шољама, једну туш кабину са зиданом кадицом и клупом и чивилуком за одлагање гардеробе, улазни простор са три умиваоника и простор са писоаром, у мушкој свлачионици. Тоалет кабине су међусобно и од простора са умиваоницима одвојене ПВЦ санитарним преградама, а задржан је и један зид од опеке. Туш кабина, такође, има ПВЦ преграду са вратима, али и унутрашњу ПВЦ преграду којом се штите клупа за пресвлачење и чивилук. Санитарни елементи постављени су тако да се максимално искористе постојеће инсталације. 

Ходник испред фискултурне сале није претрпео веће функционалне измене, осим што су у овом простору постављени гардеробни ормани и чивилуци за одлагање торби и јакни. 

У улазном ветробранском простору предвиђа се уклањање постојећих бетонских кадица и постављање умиваоника који би се користили за прање руку када се настава изводи напољу. У овом простору предвиђа се и доградња просторије за остављање хигијенских средстава са једним умиваоником. 

Просторије за наставнике нису претрпеле веће функционалне измене. Једино се предлаже адаптација постојећег тоалета. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
- ПОДОВИ - 

У свлачионицама и тоалетима, као и у наставничком тоалету се постојећа подна керамика замењује новом дим. 33х33цм, према приложеној шеми. У новоформираној остави за одлагање хигијенских средстава се поставља подна керамика.Тип подних керамичких плочица је ЛАНА Григио и ЛАНА Пистацио, произвођача Керамика Кањижа или еквивалнетни. 

У ветробранском простору, претпростору и наставничкој канцеларији се поставља подна керамика. Тип подне керамике је Вулкано Греy ФТ дим. 33џ33цм, произвођача Зорка керамика или Кварцит Греy дим. 40х40цм, произвођача Керамика Кањижа или тип који по својим карактеристакама одговара наведеним типовима керамике. 

У ходнику испред свлачионица задржава се постојећа керамика. 

- ПЛАФОНИ - 

У свим постојећим и новопројектованим просторијама се плафони боје полудисперзионом белом бојом. 

- ЗИДОВИ - 

Зидови свлачионица облажу се зидном керамиком дим. 33х33цм до висине х=2.10м. Предвиђа се постављање ободних и угаоних алуминијумских лајсни за керамику. Тип керамичких плочица је ЛАНА Григио и ЛАНА Пистацио, произвођача Керамика Кањижа или еквивалнетни. Делови зидова који нису обложени керамиком боје се полудисперзионом бојом. Боја зидова по ЈУБ ЈУМИX карти је 4612 Y= 57. 

Зидови тоалета уз свлачионице и зидови наставничког тоалета облажу се зидном керамиком до висине плафона и постављају угаоне алуминијумске лајсне, према шеми постављања подне и зидне керамике. Тип керамичких плочица је ЛАНА Григио и ЛАНА Пистацио, произвођача Керамика Кањижа или еквивалнетни. 

Остава и простор око умиваоника у ветробранском простору облажу се керамиком до висине х=2.10м. Тип керамичких плочица је ЛАНА Григио, произвођача Керамика Кањижа или еквивалнетни. И овде се предвиђа постављање ободних и угаоних алуминијумских лајсни за керамику. Остатак зида боји се полудисперзионом бојом. 

У ходнику испред фискултурне сале, претпростору и наставничкој канцеларији израђује се масна сокла до висине х=1.50м, а остатак зида се боји полудисперзионом бојом. Боја зидова по ЈУБ ЈУМИX карти је 4612 Y= 57. 

- СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА- 

Унутрашња врата се у свим постојећим просторијама замењују ПВЦ унутрашњим вратима истих димензија. У свим новопројектованим просторијама постављају се унутрашња ПВЦ врата стандардних димензија. 

У тоалетима на тоалет и туш кабинама се постављају ПВЦ санитарне преграде. У туш кабинама поставља се и заштитна ПВЦ преграда. 

Спољашња столарија није предмет овог пројекта. 

4. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Овим техничким описом су детаљно описана техничка решења, начин извођења појединих инсталација и детаљније дато образложење у погледу избора инсталационе опреме. Пре почетка извођења напред поменутих инсталација извођач радова је дужан да се детаљније упозна са ових техничким описом и да се у току извођења радова придржава. 

Предмером и предрачуном су описане поједине позиције радова у складу са овим описом и изабраном опремом и саставни су део овог техничког описа. 

ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Пре почетка извођења било каквих радова, потребно је извршити комплетну демонтажу старе опреме и материјала постојећих електроенергетских нсталација: разводних ормана, табли, галантерију (прикључница, прекидача и сл), светиљки, напојних и инсталационих каблова и осталог материјала и опреме. Потребно је исту транспортовати је на локацију коју одреди Наручилац радова. 

НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА 
Напајање објекта ОШ „8. септембар је постојеће и реализовано је напојним каблом типа XP00-AS(J) 3x150+70 mm2 из напојне трафостанице 10/0.4kV „Сењак” и није предмет овог пројекта, односно задржава се постојећи напојни кабл. 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА 
Због могућности независног обрачунавања утрошене електричне енергије у будућој експлоатацији објекта, у главном разводном орману ГРО, предвиђа се уградња дигиталног трофазног двотарифног бројила са уграђеним уклопним сатом и са могућношћу мерења активне и реактивне енергије и вршне снаге и са функцијом меморисања обрачунских података најмање 12 месеци. 

Мерна група је урађена у складу са ДЛМС протоколом и са ГПРС модемом за даљинско очитавање. Прикључење мерне група је извршено преко одговарајућих струјних редуктора 150/5А. Објекат се напаја преко главног разводног ормана ГРО, смештеног у приземљу објекта, метални и за монтажу на зид, са главним раставним прекидачем и аутоматским прекидачима за заштиту појединих струјних кругова. У орману се уграђује опрема дефинисана приложеним једнополном шемом. Сва опрема ормана треба да се обележи прегледно, натписним плочицама, а унутар ормана треба приложити важећу једнополну шему. Орман је постављен на приступачном, видљивом и осветљеном месту тако да се има могућност лаке интервенције на електричној опреми и нису изложени механичким оштећењима и утицајима прашине и влаге. 

ОСВЕТЉЕЊЕ ОБЈЕКТА 
Опште осветљење је пројектовано да задовољи захтеве у погледу препоручених нивоа осветљености, да обезбеди једноставност и функционалност командовања и избегне проблеме везане за одржавање и експлоатацију објекта овог типа. 

Осветљење објекта, у учионицама и ходницима, се предвиђа светиљкама типа Beghelli Elplast, са Osram LED сијалицама снаге 2x24W, светлосних карактеристика 150lm/W, 4000K, 3600lm. Светиљке су без преспојне справе и опремљене микропризматичним дифузором. 

У осталим просторијама, тоалетима и нус просторијама, предвиђене су надградне светиљке типа TRILUX Oleveon 1200 LED 2300-840-ET PC, опремљена са LED изворима светлости снаге 19W и електронским трансформатором, за рад на 230VAC, светлосног флукса 2300lm (121lm/W), 4000K, индекса распознавања боја већег од 80, животног века 35.000 сати рада. Светиљка је у заштити ИП66. Кућиште светиљке израђено је од полиестера, са појачаним стакленим влакнима обојеног сивом бојом у праху. Светиљка поседује опални поликарбонатни дифузор. 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
Громобранску заштиту објекта предвидети са хватаљком са уређајем за рано стартовање. Инсталацију треба да чине хватаљка са уређајем за рано стартовање као прихватни систем на крову објекта, спусни проводници са испитним спојевима и систем уземљиења. 

Хватаљка са раним стартовањем биће постављена на носећем металном јарболу израђеног од поцинковане цеви О2", са стандардним навојем, тако да висина врха хватаљке од слемена крова објекта износи око 5м. Монтажа носећег јарбола се предвиђа на слему крова објекта, по средини објекта. Повезивање цеви 2" са траком спусних проводника ФеЗн 20џ3мм ће се извршити коришћењем стандардних обујмица или заваривањем. 

Спусни водови у виду трака ФеЗн 20џ3 мм биће постављени по крову и по фасади објекта на одговарајућим кровним и зидним потпорама међусобно удаљеним маџ. 1м, до испитних спојева 1 и 2 типа СРПС Н.Б4.936, који се постављају на висини од 1.7м од земље, при чему ће део траке до нивоа тла бити са механичком заштитом у виду “Л” профила. 

ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Заштита каблова од струје кратког споја у инсталацији предвиђена је аутоматским осигурачима који се постављају на почетку сваког струјног круга као и на свим местима на којима се смањује трајно дозвољена струја проводника тј. смањује пресек проводника. Сви осигурачи су тако димензионисани и изабрани да је постигнута селективност у инсталацији. 

Да би се спречио сваки директни додир са деловима под напоном електричне инсталације спроведено је заштитно изоловање тј. покривање делова под напоном изолационим материјалом који може да се уклони само разарањем. Сва гранања водова под напоном у инсталацији су вршена у разводним кутијама или заштитним кућиштима, а голи слободни крајеви водова су завршени одговарајућим стезаљкама. 

За спречавање појаве високих потенцијалних разлика и напона додира за случај пробоја изолације у електричној инсталацији у објекту предвиђено је допунско изједначење потенцијала у свему према Техничким препорукама број 5 Електродистрибуције Србије. 

У циљу боље прегледности и могућности контроле и мерења, изједначење потенцијала предвиђено је да се изведе преко посебне сабирнице за изједначење потенцијала означене са СИП. 
5. РЕКОНСТРУКЦИЈА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Приликом ркенструкције цевне мреже у основној школи 8. Септембар прво демонтирати ливене радијаторе а потом и радијатор вентиле и невијке. Демонтиране радијаторе обележити и изнети ван просторија, у двориште школе, ради испирања. Са радијатора скинути радијатор редукције и чепове и испирати водм под притиском све док се из радијатора не одстрани комплетан муљ и остале нечистоће. 

На испране рдијаторе монтирати демонтиране чепове и редукције као и нове термостатске радијатор вентиле као и затварајуће навијке. Радијаторе вратити у учионице на локацију са коју су и скинути. 

Постојећу цевну мрежу демонтирати и изнети на место које одреди инвеститор.Нову цевну мрежу одрадити од црних бешавних цеви.Цеви водити испод плафона приземља како је то дато у графичкој документацији пројекта.Пре уградње цеви очистити од корозије и минизирати. 

На улазу цевне мреже у објекат уградити лоптасте вентиле за температуре до 100 Ц. 

По уградњи цевне мреже и комлетне инсталације извршити пробу исте на водени притисак од 6 бара. Након пробе цевну мрежу и радијаторе офарбати радијатор лаком у боји по жељи инветитора. 

6. УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 
У складу са пројектним задатком и потребама инвеститора и корисника урађен је пројекат уређења дворишта ОШ 8. Септембар у Пироту. Укупна површина која је предмет овог пројекта износи око 1,20 хектара 

ФУНКЦИЈА 

Школско двориште служи ученицима за одмор између часова, за спортске активности у оквиру часова физичког васпитања и као простор за разне манифестације и окупљања. 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Тренутно стање дворишних површина није у коректном стању. Постоје три асфалтирана игралишта за извођење физичког васпитања без других функција. Жардињере од бетона као и клупе које се ослањају на њих су у лошем стању тако да постоји опасност од повређивања. Асфалтне површине су неравне и на местима корена дрвећа јако деформисане. Острва која су била предвиђена за садњу дрвећа су запуњена, одводњавање терена није решено тако да се атмосферске воде сакупљају на терену. Приступ возила са ужином у двориште такође није коректно регулисан (возила се крећу средином дворишта) те може лако доћи до инцидента. Ученици нижих разреда немају никакве садржаје за забаву у оквиру дворишта. Проблем представља што набавка хране и школског прибора није могућа у границама дворишта па ученици често и у великом броју излазе ван дворишта на врло прометну улицу. 

У задњем делу дворишта налази се бетонски темељ објекта који никад није изграђен те и то представља потенцијалну опасност за безбедност ученика. 

Противпожарни пут око објекта не постоји што је у супротности са законом. 

Паркинг простор за возила особља не постоји те су радници школе принуђени да паркирају дуж улице Данила Киша и тиме додатно погоршавају саобраћајну ситуацију у овм делу града. 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Предвиђено је да се уређење дворишта реализује у више фазе због равномерног распоређивања средстава. Опис фаза дат пројектом. У даљем тексту се даје опис свих радова.
Формирају се прописни терени за рукомет, кошарку и одбојку који су са асфалтном подлогом. Уз игралиште за рукомет предвиђена је изградња бетонских трибина, двострана, са пет редова за седење. 

Постојеће бетонске жардињере се санирају и на њима се монтирају нове клупе за седење. Једна жардињера се проширује како би обухватила површину која је деформисана кореном стабла платана. 

Постојећи колски улаз се затвара а отвара се нов на делу уз двориште Педагошке академије. Овај улаз ће бити део интерне саобраћајнице за потребе уласка ватрогасних возила као и возила са ужином. 

На простору уз улицу Данила Киша предвиђено је постављање два монтажна продајна објекта за продају хране и школског прибора. На овом простору предвиђено је постављање разних реквизита за игру ученика млађих категорија. Детаљни опис реквизита дат је у предмеру и предрачуну радова. Уз ове објекте предвиђена је изградња чесме у форми зарубљене пирамиде 

Предвиђено је одвођење атмосферске и отпадне воде новом канализационом мрежом која се прикључује на постојећу дворишну мрежу. Предвиђено је довоћење санитарне воде до продајних објеката и чесме. У оквиру ове фазе поред бетовских радова на делу дворишта потребно је урадити и бехатон у складу са пројектом. Потребне детаље и недоумице решавати са надзорним органом и пројектантом. 

На простору игралишта које се уклања планирана је изградња учионице на отвореном простору. Ова учионица има облик кружног амфитеатра где је подијум наставника кружног облика и издигнут у односу на терен 30 цм. 

Предвиђено је постављање баштенских ивичњака и формирање зелених површина које ће се хумусирати и засејати травом. У оквиру зеленила биће засађен одређен број садница липе и четинара. 

Део дворишта уз главни улаз, око жардињера и уз улаз спортске хале биће поплочан квалитетним бехатон плочама дим 200 х 200 х 60 и 100 х 100 х 60. Простор од дела поплочаног бехатоном до спортских терена биће асфалтиран новим слојем асфалта дебљине 6 цм. Биће уједно асфалтиране интерне комуникације и саобраћајница у наставку од границе са педагошком академијом. 

У дну дворишта пројектовано је залетиште за скок у даљ са јамом за доскок која је испуњена песком као и бацалиште за куглу 

У овој последњој фази биће довршена изградња игралишта као и интерна саобраћајница која иде уз границу парцела. Предвиђена је израда десет паркинг места у делу дворишта иза школе. 

Сви пешачки коридори који су преостали из прве две фазе биће асфалтирани у оквиру ове фазе 

Спортски терени урађени у првој и другој фази биће пресвучени слојем рециклиране гуме дебљине 2 цм у црвеној боји са обележавањем терена. 

Описом је дат комплетан обим планираних радова на уређењу. Обим радова за ову јавну набавку јемањи од наведеног.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За ову јавни набавку потребно је Решење МУП-а за обављење послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара“.
	Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара


5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 165.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2014, 2015 и 2016. Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 115.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,

- контакт особа наручиоца и телефон ,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина

Камион „сандучар“ 

комада   1
Камион „Кипер“
комада   1
Комбинована машина – „СКИП“
комада   1
Лако доставно возило

комада   1 
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
комада   1
Цеваста фасадна скела

500  м2



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 35 извршиоца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;


5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту, ЈН бр.1.3.35 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 06.06.2017.  године, до 12:00  часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до  113 ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.35 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.35 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.35  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – ЈН бр. 1.3.35 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.
Авансно плаћање није предвиђено.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90  (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења
Место извођења радова -  кат. Парцела 1769/1 КО Пирот град, објекат ОШ „8. септембар“, место Пирот, адреса Данила Киша 21..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 06.06.2017. године, у 12:15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Српских владара број 82, просторијa: Мала сала Скупштине Пирот, спрат II.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот , електронске поште на e-mail javnenabavke@pirot.rs или факсом на број 010-313-901) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  1.3.35 ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су: 

1) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је 

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010-313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТ
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту), ЈН број 1.3.35 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту набавке, бр [1.3.35], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту бр. 1.3.35, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТ
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Пирот са седиштем у Пироту, Српских владара 82, ПИБ 100386203, кога заступа Драган Станковић,, Начелник градске управе Пирот (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 05.05.2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту,ЈН. Бр. 1.3.35,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

1. Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извршење радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 17
Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу
Број примерака уговора

Члан 25
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА


	
	
	

	МП.
	
	Драган Станковић
МП.

	САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	
	САНАЦИЈА КРОВА
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Демонтажа лимених опшивки - слемењака, ветар лајсни, вертикалних опшивки и сл. Са спуштањем материјала и слагањем уз објекат.

Обрачун по м1
	м1
	270
	
	
	
	

	1.2
	Демонтажа покривача од трапезног профилисаног пластифицираног челичног и алуминијумског лима са спуштањем табли на тло и складиштење на месту које одреди инвеститор.

Обрачун по м2
	м2


	1519,5


	
	
	
	

	1.3
	Санација постојећих елемената дрвене  кровне конструкције ( сечење и замена трулих дрвених греда новим чамовим гредицама ( јелова грађа  друге класе ) са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију - процена 20 % површине крова. Тачна количина дрвене грађе за замену одредиће се након скидања старог лима и записнички се константовати од стране надзорног органа и извођача. Дрвени профили су различитог пресека :  10 / 10, 8 /10, 5 / 8 и 5 / 5 цм. Обрачун по м3 замењене грађе 

Обрачун по м3
	м3


	3


	
	
	
	

	1.4
	Санација постојећих елемената кровне конструкције ( сечење и замена трулих челичних цеви и профила ) са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију - процена 10 % површине крова. Мењају се сви оштећени профили новим са истим геометријским пресеком - висином и носивошћу. Процењује се да су профили UNP 100 и UNP 120 а цеви 40х80 и 60х80. Процењена потрошња материјала је 8 кг/м2 радове извести по ГН 701-501,2. У цену урачунати и антикорозивну заштиту новоуграђених профила

Обрачун по м2
	м2


	152


	
	
	
	

	1.5
	Демонтажа постојећих хоризонталних олука са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача олука због постављања фасадне термоизолације. 

Обрачун по м1
	м1


	197


	
	
	
	

	1.6
	Набавка, транспорт и постављање меко пресоване камене вуне дебљине д = 10 цм. Исту поставити  преко постојеће термоизолације на кровној плочи. Преко новог слоја камене вуне поставити слој ПВЦ паропропусне водонепропусне фолије. У цену улази набавка , транспорт и постављање камене меко пресоване вуне и пвц паропропуснe водонепропуснe фолијe

Обрачун по м2
	м2


	1350


	
	
	
	

	1.7
	Покривање крова челичним пластифицираним трапезним лимом ТР 35/200/0,6 . Рачунато оптерећење по м2 мах 150 кN / м2.  Максимални угиб f ≤ l / 200 . Максимални размак рожњача 2,61 м1. Лим је у светло сивој боји ( RAL 9002 )  Исти шрафити у подконструкцију поцинкованим завртњима за метал или дрво дебљине 6,3 мм са лименом капом и гуменом подлошком Пластифицирани лим мора по доњој површини да има слој филца као заштиту од кондензовања. Препокривање се врши на целој површини крова осим већ санираног крова на делу старе школе ка улици Данила Киша. Не мења се кровни покривач и на комплексу спортске хале као и кухиње која је покривена лимом у систему БЕМО 

Обрачун по м2
	м2


	1519,5


	
	
	
	

	1.8
	Израда и монтажа капе атике од равног, пластифицираног поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 70 цм. РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	42,5


	
	
	
	

	1.9
	Израда и монтажа опшивке атике, забатних и калканских зидова од равног, пластифицираног поцинкованог лима д = 0,55 мм РШ 70 цм. РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	84


	
	
	
	

	1.10
	Монтажа постојећих хоризонталних олука са поправком и заменом оштећених делова. Процена количине за замену је 15 % . У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука од цевастих челичних профила 20 х 20 х 2,5 мм на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 15 цм од фасадног зида ради каснијег пропуштања фасадне термоизолације дебљине 12 цм.

Обрачун по м1
	m1


	190


	
	
	
	

	1.11
	Опшивање димњака пластифицираним, поцинкованим лимом д = 0,55 мм, РШ 60 цм. РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	3,2


	
	
	
	

	1.12
	Израда и монтажа ветар лајсне од равног, пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 25 цм.РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	112


	
	
	
	

	1.13
	Израда и монтажа снегобрана од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима д = 0,55 мм, РШ 33 цм и L = 100 цм. РАЛ 9002

Обрачун по ком
	ком


	220


	
	
	
	

	1.14
	Набавка и уградња слемењака од пластифицираног лима д = 0,55 мм у тону као покривач. РШ = 60 цм. РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	95


	
	
	
	

	1.15
	Набавка и уградња иксне-увале од равног пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55мм, РШ 70 цм. РАЛ 9002

Обрачун по м1
	м1


	22


	
	
	
	

	1.16
	Опшивање калкана челичним, ребрастим, пластифицираним лимом ТР 35/200/0,6 на постојећој подконструкцији. РАЛ 9002

Обрачун по м2
	м2


	65,8


	
	
	
	

	
	УКУПНО САНАЦИЈА КРОВА:
	
	

	
	УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Kористи се за све време трајања радова.

ОБРАЧУН :м2 вертикалне пројекције скеле
	м2


	1 343,00


	
	
	
	

	2.1.2
	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива, висине 2м. Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова.

Обрачун по м2
	м2


	300


	
	
	
	

	2.1.3
	Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 300 цм.

Обрачун по комаду
	kom


	1


	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	2.2
	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Пажљива демонтажа олучних вертикала, опшивки прозора и других елемената. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади. Лимарију пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију, а неупотребљив материјал одвести на градску депонију.

Обрачун по м1
	м1


	33


	
	
	
	

	2.2.2
	Пажљива демонтажа рефлектора, сиугрносних камера и каблова са фасаде. Опрему пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију ради поновне уградње. Након завршених радова на фасади инсталације вратити на место и пустити у рад.

Обрачун по комаду/паушал

рефлектор

сигурн. Камера

ел. каблови (сви)
	ком.

ком.

ком.
	5

2

1
	
	
	
	

	2.2.3
	Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину фасадних зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Процењена површина за обијање је 20% укупне површине фасаде.Стварна количина обијања утврдиће се приликом извођења радова из надзор и сагласност надзорног органа.

Обрачун по м2

1.307,72*0,20
	м2


	261,54


	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	2.3
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Малтерисање делова фасаде са којих је обијен оронули малтер. Површину претходно испрскати цементним млеком и малтерисати у два слоја продужним малтером размере 1 : 2 : 6. Дебљину малтера ускладити са дебљином необијеног малтера.

Обрачун по м2
	м2


	261,54


	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	2.4
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне дебљине 12 цм,  са припремом за израду термо фасаде.  Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Типлови су Ø10 дужине 250 мм. Број типла је 4 ком / м2 Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм. У цену по м2 урачунати алуминијумски почетни профил за дебљину изолације од 12 цм као и неопходне заштитне угаоне лајсне дим 10 х 15 цм. Отвори до 3 м2 се не одбијају док код отвора преко 3 м2 одбија се разлика преко 3 м2. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком.

Обрачун по м2
	м2


	1307,72


	
	
	
	

	2.4.2
	Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне, дебљине од 2 до 8 цм, са припремом за израду термо фасаде, преко бетонских стубова.  Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу са преклопом ширине 5 - 10 цм и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. У цену урачунати ев. обијање малтера у случају да је то неопходно због уклапања са већ постављеним прозорима. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком.

Обрачун по м2
	м2


	150


	
	
	
	

	2.4.3
	Обрада фасаде пластичним малтером (Акрилпласт) са зарибавањем, тако да се постигне зрнаста структура. Боја по избору пројектаната - у пет различитих нијанси. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем Стиропором. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. Отвори до 3 м2 се не одбијају док код отвора већих од 3 м2 одбија се разлика преко 3 м2.  Количине тонова на фасади су : беж ( ЈUB JUMIX 1474 - 60 % ),  а наранџаста ( 5531), зелена ( 4611 ), жута ( 5521 ) и тамно беж ( 2473 ) по 10 %. 

Обрачун по м2
	м2


	1457,72


	
	
	
	

	2.4.4
	Тонирање делова североисточне фасаде на којој је израђен фасадни мурал тоном добијеним помоћу цементног млека и оксидне боје. Тон мора одговарати боји постојећег малтера са завршном обрадом по узору на постојеће површине. По завршетку тонирања извршити фиксирање тона помоћу екоимпрегнита, тако да боја буде постојана и отпорна на временске утицаје.вертикалним или хоризонталним зарибавањем Стиропором. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену.

Обрачун по м2
	м2


	70,5


	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	2.5
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Прерада и монтажа олучних вертикала од поцинкованог лима, развијене ширине до 66цм, пресека 15x15цм, дебљине 0,6мм. Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50мм и летовати калајем. Поцинковане обујмице  поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. У цену урачунати замену 10 % количине олука који су оштећени. Замену извршити лимом исте дебљине и нијансе као постојећи.

Обрачун по м1
	м1


	33


	
	
	
	

	2.5.2
	Опшивање солбанака прозора пластифицираним лимом, развијене ширине до 33цм, дебљине 0,70мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис 25мм, у шток прозора учврстити шрафљењем на размаку  50-80мм. Спој лименог солбанка са фасадом и пвц столаријом заптивати трајноеластичним водоотпорним китом Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.

Обрачун по м1
	м1


	160,94


	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	

	
	УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ:
	
	

	3
	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА
	
	
	
	
	
	

	3.1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Демонтажа подне облоге од ламината са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције . Ламинат се демонтира у следећим просторијама : Приземље : 1-5, 13,14,21-23,26, 28, 29,30 ,31.  Спрат : 19, 25-27.
	m2


	993


	
	
	
	

	3.1.2
	Скидање виназ плочица са изношењем и складирањем поред објекта. У цену улази  и демонтажа лајсни. Виназ се демонтира у следећим просторијама . Приземље : 15, 22,23`, 27,28`, Спрат : 3-6, 18,28, 30-36, 41-43.
	m2


	1038


	
	
	
	

	3.1.3
	Скидање бродског пода са слепим подом, штафнама и  лајснама. Под се демонтира у малој спортској сали, сали и просторији помоћног особља. Сав скинути материјал утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор а шут одвести на градску депонију.
	m2


	600


	
	
	
	

	3.1.4
	Демонтажа дрвених унутрашњих врата различитих димензија. До 2 м2 демонтира се 84 ком а преко 2 м2 демонтира се 35 ком  Врата пажљиво демонтирати и записнички предати инвеститору. Штокове врата пажљиво демонтирати и поправити настала оштећења.  

до 2м2

преко 2м2
	ком

ком
	80

39
	
	
	
	

	3.1.5
	Обијање малтера са зидова и плафона на местима која су поткоружена и оштећена. Малтер обити до опеке а фуге очистити кланфом и челичним четком остругати зид. Процена оштећења од укупне површине 20 %. Пре почетка радова са извођачем радова обићи објекат и записнички константовати обим радова. По завршетку радова такође записнички потврдити изведени обим радова

Обрачун по м2.
	m2


	1902,25


	
	
	
	

	3.1.6
	Скидање подних керамичких плочица, постављених у цем. малтеру. Обити плочице и скинути оштећену подлогу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Плочице се обијају у свим просторијама у којима су уграђене. Након скидања и чишћења подове припремити за лепљење нових плочица наношењем саморазливајуће масе за поправку подова.

Обрачун по м2.
	m2


	1020,5


	
	
	
	

	3.1.7
	Обијање зидних плочица са изношењем шута ван зграде. У цену урачунати утовар у камион и одвоз шута на депонију. плочице се обијају у просторијама бр. 39,40 и 41у приземљу и 39 на спрату

Обрачун по м2.
	m2


	200


	
	
	
	

	3.1.8
	Рушење делова зидова од пуне опеке ради проширења отвора за уградњу врата у просторији 22 и 28' у приземљу ( до ширине 1,10 м ) као и рушење зидова у просторији 27 ради повећања канцеларијског простора. Шут прикупити, истерати напоље и одвести на депонију.  

Обрачун по м3.
	m3


	2,25


	
	
	
	

	3.1.9
	Насипање шљунком канала топловодне инсталације у поду са набијањем до потребне збијености. Рупе су површине до 0,5 м2 а дубине до 60 цм.

Обрачун по комаду.
	kom


	8


	
	
	
	

	3.1.10
	Демонтажа старог храстовог паркета на слепом  поду са изношењем и одвозом на место које одреди инвеститор. паркет се демонтира у просторијама 13", 16 i 17 на спрату.

Обрачун по м2.
	m2


	37,54


	
	
	
	

	3.1.11
	Скидање старог итисона са изношењем ван градилишта.

Обрачун по м2.
	m2


	18


	
	
	
	

	3.1.12
	Ископ ручни земље треће категорије ( под радионице у подруму )  у широком откопу дубине до 20 цм са одвозом земље у двориште и одвозом на градску депонију . Позицију извести као припремну за израду бетонског пода - плоче д = 10 цм као подлоге за израду хидроизолације.

Обрачун по м3.
	m3


	11,5


	
	
	
	

	3.1.13
	Набавка, насипање и планирање тампон шљунка дебљине д = 10 цм испод пода са набијањем вибро набијачем.
	m2


	57,51


	
	
	
	

	3.1.14
	Демонтажа преградних зидова ( канцеларије администрације на спрату објекта ) од ламперије на дрвеној конструкцији од штафни 5 x 8 цм са испуном од камене вуне 8 цм. Материјал спустити у двориште и одвести на локацију коју одреди инвеститор.

Обрачун по м2.
	m2


	38


	
	
	
	

	3.1.15
	Рушење зида од опеке д = 12 цм ( свлачионице поред спортске хале )  са изношењем шута и одвозом на депонију.

Обрачун по м2.
	m2


	8


	
	
	
	

	3.1.16
	Демонтажа уградних потпрозорних полица у библиотеци. Материјал изнети из објекта и одвести на депонију.

Обрачун по м2.
	m2


	10


	
	
	
	

	3.1.17
	Рушење бетонских лавабоа и кадице. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м3.
	m3


	1,62


	
	
	
	

	3.1.18
	Демонтажа чучаваца, бојлера и цеви. Демонтирани материјал складирати на место које изабере инвеститор.

Обрачун по комаду чучавца.

Обрачун по комаду бојлера.

Обрачун по м1 цеви.
	kom

kom

m1
	8

2

38
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.2
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Малтерисање зидова и плафона продужним малтером   на местима која су претходно обијена. Малтерисати продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Процена оштећења од укупне површине 20 %.

Обрачун по м2.
	m2


	1902,25


	
	
	
	

	3.2.2
	Зазидавање отвора врата опекарским блоком д = 25 цм након вађења врата на спортској хали  зидање зидова д = 12 цм у продужном малтеру 1:3:9. у санитарним чворовима спортске хале 

За зидове д=25цм

За зидове д=15цм
	m3

m2
	3,5

44
	
	
	
	

	3.2.3
	Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:9 у два слоја дебљине до 2,5 цм. Малтерисање се ради у подруму  у свим просторијама 

Обрачун по м2.
	m2


	386


	
	
	
	

	3.2.4
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице дебљине д = 4 цм преко флексибилне пенетрирајуће изолације. Цементни малтер је размере 1 : 3. Обрачун по м2
	m2


	57,51


	
	
	
	

	3.2.5
	Kрпљење шлицева на плафону и зидовима након полагања каблова електроинсталације. Малтер је продужни са додатком гипса. Површину загладити глет масом у два  наноса. Позиција отварања шлицева садржана је у предмеру и предрачуну електроинсталатерских радова

Обрачун по м1.
	m1


	1200


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.3
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Набавка и уградња винил пода типа ИQ Оптима Таркетт или одговарајући по карактеристикама. Ојачана полиуретаном, дуготрајна и отпорна подна облога за високофреквентне просторе. Kласа хабања 34/43 , дебљина 2,00 мм, тежина 2700 гр/м2, отпоран на хабање и абразију - група П <0,15мм димензиона стабилност ≤0,40%, статичко улегнуће отисак <0.03мм, постојаност боје ≥ 6, против клизне особине Р9, отпорност на хемикалије - задовољава, отпорност на развој буђи и гљивица отпорност на точкиће намештаја - задовољава запаљивост Б1 ( ДИН 4102 ) У цену урачунати : отпрашивање, чишћење и припрема подлоге по упутству произвођача, санација ситних пукотина и оштећења, прајмерисање, изливање масе за нивелацију, украјање и лепљење подне облоге, испорука и варење спојева канапом за варење и испорука и постављање ПВЦ ободне лајсне.

Обрачун по м2.
	m2


	1777,5


	
	
	
	

	3.3.2
	Набавка и постављање подне облоге ламинат, систем на клик, дебљине 12 мм за најтежа оптерећења ( класа 33 ) Ламинатна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.

Обрачун по м2.
	m2


	142


	
	
	
	

	3.3.3
	Набавка и постављање спортског пода у великој и малој сали за физичко васпитање.
 Набавка, испорука и инсталација дрвеног спортског пода на еластичној подконструкцији типа "јункерс", "харо" или еквивалентни. На цементну кошуљицу поставља се ПЕ фолија као парна брана са преклопима од 10цм. Подконструкција се састоји од еластичних дистанцера, система штафни и нивелатора који омогућавају поставку на подлогу која није идеално равна а у свему према декларацији произвођача. Подна даска мора бити масив (пуно дрво), минималне дебљине 22мм, фабрички лакирана. Подна даска се на подконструкцију укуцава машинским путем. Израда и монтажа ивичне букове лајсне лакиране, са изведеним отворима за вентилацију пода. Паркет и подконструкција мора да поседује:

- ФИБА сертификат

- ЕН 14904 стандард

У цену урачунати испоруку и инсталацију 2 оригинална дрвена поклопца за одбојку. 
Обрачун по м2 готовог пода.
	m2


	582


	
	
	
	

	3.3.4
	Набавка и постављање класичног храстовог паркета дебљине 24 мм преко слоја лепка. Паркет слагати у систему рибља кост.Радови се изводе у просторијама 13', 16 и 17  на спрату. У цену урачунати стругање и лакирање паркета.

Обрачун по м2.
	m2


	37,54


	
	
	
	

	3.3.5
	Шлајфовање и лакирање старог класичног храстовог паркета Паркет стругати брусним папиром различите крупноће отпрашити и лакирати лаком за паркет у три слоја са међуфазним лаганим бружењем ситним брусним папиром.

Обрачун по м2.
	m2


	39


	
	
	
	

	3.3.6
	Набавка и постављање лајсне за ламинат дим 10 x 30 мм са типловањем на зид.

Обрачун по м1.
	m1


	34


	
	
	
	

	3.3.7
	Поравка постојећег пода од ливеног тераца. У цену урачунати : одмашћивање пода одговарајућим хемијским средствима, премаз пукотина прајмером, попуњавање пукотина смесом цемента, мермерног брашна и епоксидне смоле. Након стезања масе урадити шлајфовање површина машински  брусним каменом док се не добије компактна и глатка површина. На крају под премазати средствима на бази воска ради водоодбојности.

Обрачун по м2.
	m2


	677,83


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.4
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Облагање подова гранитном керамиком дим. 30x30 цм. Kерамику прве класе, противклизну, лепити преко постојећих керамичких плочица специјалним лепком за ту сврху. У цену урачунати припрему и одмашћивање подлоге. Плочице фуговати водоотпорном фуг масом. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 20, 24, 25, 32и 34 а на спрату просторије бр. 20,29,37 и 40.

Обрачун по м2.


	m2


	1020,5


	
	
	
	

	3.4.2
	Облагање зидова керамичким плочицама дим. 20 x 30 цм лепком или у цем малтеру зависно од локације. Плочице слагати фуга на фугу до плафона. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Фуговање тонираном водоотпорном фуг масом. Плочице поставити у приземљу просторије бр. 16, 39 и 40  а на спрату у просторијама 28, 31-33, 35,36, 41-43.

Обрачун по м2 зида.
	m2


	289


	
	
	
	

	3.4.3
	Набавка и монтажа алуминијумских ивичних степенишних лајсни за керамику.

Обрачун по м1.
	m1


	67,5


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.5
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Набавка и уградња дрвених врата тип СВ Т 1000 лакирана у бело полиуретаном, крило МДФ, рам крила пуно дрво, испуна крила картонско саће, шток пуно дрво, перваз лајсне штелујуће обострано, АГБ брава са кваком и два кључа.

Обрачун по комаду врата.

Пос 1. двокрилна дим. 150 х 230

Пос. 2. двокрилна дим. 130 х 180

Пос. 3. једнокрилна дим. 110 х 205

Пос. 3а једнокрилна дим. 110 х 200

Пос 3б. једнокрилна дим.110 х 220

Пос. 4. једнокрилна дим. 100 х 205

Пос. 5. једнокрилна дим. 90 х 205

Пос. 5б. једнокрилна дим. 95 х 205
	ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком
	6

1

13

1

12

2

21

1
	
	
	
	

	3.5.2
	Израда и постављање једнокрилних и двокрилних ПВЦ врата . Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Врата дихтовати трајноеластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору пројектанта. Боја бела. Застакљивање дуплим провидним термо стаклом 4 +12+4 мм. Радити у свему по шеми столарије

Обрачун по комаду врата.

Пос. 5а. једнокрилна дим. 90 х 205

Пос. 6. Једнокрилна дим. 80 х 205 

Пос. 6а. једнокрилна дим. 80 х 200

Пос. 7. једнокрилна дим. 70 х 200

Пос. 7а. једнокрилна дим. 70 х 205

Пос. 7б. једнокрилна дим. 70 х 190 

Пос. 8. портал дим. 360 х 300

Пос. 9. портал дим. 300 х 275
	ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком
	11

2

2

22

10

4

1

1
	
	
	
	

	3.5.3
	Набавка и уградња једнокрилних металних сигурносних врата. Шток врата је од челичних профила. Крило се састоји од челичне конструкције са испуном од слоја тврдопресоване вуне која обезбеђује и звучну изолацију која се доказује атестом. Звучна изолација је 32дб И класе. Врата су обострано обложена челичним лимом деблјине до 1,2 мм. Дебљина крила је мин. 65 мм. Врата су снабдевена одговарајућим оковом, кодираним цилиндар или сеф бравом за закључавање. Дихтовање врата је извршено гуменим дихтунзима и то по ободу крила и штока. Извршити претходну антикорозивну заштиту у виду основне боје а финална обрада врата је бојење бојом за метал по РАЛ карти по избору пројектанта.

Обрачун по ком.


	ком.


	2


	
	
	
	

	3.5.4
	Израда преградног зида у канцеларијама администрације на спрату. Kонструкција од лимених профила за дебљину зида од 8 цм. Зидне облоге од обострано шрафљене гипс плоче дебљине 12 мм. Испуна зида је камена вуна д = 8 цм. У цену улази бандажирање спојева, глетовање и постављање лајсни. Радови се изводе у просторијама бр. 13', 16 и 17 на спрату.

Обрачун по м2.
	m2


	38


	
	
	
	

	3.5.5
	Израда и монтажа одбојне даске од оплемењене иверице д = 16 мм и ширине 20 цм. Ивицу даске обрадити кант траком у истој нијанси. Боја светлог храста.  Исту утипловати у зид са размаком типлова до 50 цм. на висини 60 - 80 цм изнад пода 

Обрачун по м1.
	m1


	450


	
	
	
	

	3.5.6
	Израда и постављање ПВЦ преграде и ПВЦ преграде са вратима у санитарним чворовима гардероба спортске хале. Преграду и врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦа ојачаног челичним нерђајућим профилима испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа по шеми столарије и детаљима. Боја врата и преграде бела.

Обрачун по комаду.

h:   140/210

g:   45/210

f:   (39+70)/210

e:   (65+70)/210

c:   85/200

d:   85/205

b:   80/210

a:   70/205
	kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	2

4

4

2

2

2

3

1
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.6
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом отпорном на суво трљање. Пре првог наношења боје површине треба по потреби остругати, искрпити, глетовати и импрегнирати. Пре почетка радова са надзорним органом дефинисати површине које треба стругати, глетовати и припремити за бојење.Подлога мора бити сува без присуства водоотпорних соли, прашине, масних мрља, рђе и сл. Боја се наноси у две руке - први пут растворена са 10 % воде а други пут са 5 % воде. Боје се плафони и зидови изнад масне сокле ( изнад 1,5 м1 ) Израда неопходне скеле улази у цену радова Од укупне површине за бојење у учионицама се ради 55 %, у ходницима 20 %, у канцеларијама и сп. просторијама 10 %, мокри чворови 5 % и у спортској хали 10 %.

Обрачун по м2 зида и плафона
	m2


	9262


	
	
	
	

	3.6.2
	Бојење масне сокле уљаном бојом преко старе уљане боје. Површину сокле очистити и опрати детерџентом. Брусити, китовати оштећења и пукотине. Већа оштећења глетовати. Предбојити и закитовати подлогу  уљаним китом и бојити други пут. Бојити уљаном бојом трећи пут. Висина сокле је 1,50 м1 од пода. Од укупне количине 25 % се ради у ходницима а 75 % у учионицама

Обрачун по м2 сокле.
	m2


	1980


	
	
	
	

	3.6.3
	Бојење старе ограде на оба степеништа бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју а затим бојити два пута бојом за метал. Боја по избору пројектанта.

Обрачун по м2.
	m2


	33


	
	
	
	

	3.6.4
	Бојење  топловодне мреже и радијатора од ливеног гвожђа ( инсталација која је пре неколико година замењена и у добром је стању - нови део објекта који није обухваћен пројектом инсталације грејања )  бојом отпорном на повишене температуре. У цену улази стругање старе боје наношење основне боје и фарбање 2 пута. Површина цеви се добија множењем дужине цеви са обимом а површина радијатора множењем површине ребра са бројем ребара.

Обрачун по м2.
	m2


	1500


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.7
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ САНИТАРИЈЕ

	
	
	
	
	
	

	3.7.1
	Замена неисправних славина за хладну воду. Скинути неисправне славине, очистити спој и монтирати стандардну славину са једним изливом.

Обрачун по комаду.
	kom
	4
	
	
	
	

	3.7.2
	Набавка и монтажа комплет  керамичког умиваоника. Исти причврстити на зид са два завртња и два типла. У цену улази демонтажа старог оштећеног умиваоника.

Обрачун по комаду.
	kom
	4
	
	
	
	

	3.7.3
	Отпушивање зачепљене  канализације. Исту одгушити увлачењем челичне сајле потребне дужине и након тога урадити прање канализације јаким млазом воде.

Обрачун по комаду зачепљења.
	kom


	1


	
	
	
	

	3.7.4
	Набавка и замена керамичке шоље беле боје, комплет са клозетском даском. У цену урачунати демонтажу старе шоље.

Обрачун по комаду.
	kom


	2


	
	
	
	

	 3.7.5
	Набавка и монтажа високомонтажног ПВЦ казанчета и повезивање са клозетском шољом. У цену урачунати демонтажу старог казанчета.

Обрачун по комаду.
	kom


	4


	
	
	
	

	3.7.6
	Набавка и монтажа купатилског огледала без етажера дим. 60 / 40. У цену урачунати демонтажу старих огледала.

Обрачун по комада.
	kom


	4


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.8
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.8.1
	Kрпљење постојећих отвора на топловодном каналу бетоном МБ20 д = 10 цм.

Обрачун по м2 пода.
	m2


	5


	
	
	
	

	3.8.2
	Бетонирање подне плоче у приземљу и подруму бетоном МБ 20, д = 10 цм са употребом арматуре Q188 и пердашењем површине као подлоге за постављање винфлекса.

Обрачун по м2 пода.
	m2


	75,26


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.9
	РАЗНИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.9.1
	Набавка и уградња алуминијумске заштитне ивичне лајсне на свим изложеним вертикалним ивицама зидова где се крећу ученици. Лајсна је полукружног пресека висине до 1,50 м причвршћена типлима и завртњима за зид. У цену улази припрема зида за уградњу лајсне. 

Обрачун по м1.
	m1


	120


	
	
	
	

	3.9.2
	Набавка и уграђивање металних сигурносних врата са атестираним механизмом за закључавање и квалитетним оковом и шаркама. Врата поставити на учионици за информатику и медијатеци. 

Обрачун по комаду.

Димензије врата 110/220цм.
	kom


	2


	
	
	
	

	3.9.3
	Обнова (рестаурација) оштећених делова мурала у степенишном делу школе. Поткоружене делове обити, искрпити и припремити за нанос боје. Боје нанети у истим нијансама као постојеће.

Обрачун по комплет послу.
	kom


	1


	
	
	
	

	3.9.4
	Набавка материјала и израда хидроизолације пода и зидова радионице у подруму објекта.  Тип изолације је флексибилни пенетрирајући премаз у три слоја.Премаз нанети на подну бетонску плочу отпрашену и добро наквашену. Зидове обити до висине 40 цм изнад нивоа дворишта. Фуге очистити до дубине 2 цм. Зид отпрашити и добро поквасити. Посебну пажњу посветити споју зида и пода који треба прошлицати и пунити пенетрат китом.Премаз одржавати квашењем водом недељу дана. Хидроизолацију радити до висине 30 цм изнад нивоа дворишта тј. до висине 1,50 м1 мерено од пода радионице.  Обрачун по м2
	m2


	110


	
	
	
	

	3.9.5
	Обрада продора канализационе цеви кроз зид објекта. Исти очистити и потом нанети експандирајући изолациони кит по целом обиму цеви. Након 24 часа вишак материјала пажљиво одсећи и по потреби поправити. Цео спој завршно премазати флексибилним пенетрирајућим премазом у три слоја.

Обрачун по ком продора
	kom


	2


	
	
	
	

	3.9.6
	Прогушћавање степенишне ограде храстовом  даском 2,5 цм ширине 15 цм у два нивоа са шрафљењем у постојеће стубове ограде. Даску пребрусити , фарбати садолином у боји храста и лакирати лаком за дрво два пута. Постојеће даске пребрусити, офарбати садолином у боји храста и лакирати.

Обрачун по м1.
	m1


	35


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.11
	ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	3.11.1
	Штемовање асфалтиране површине од водоводне шахте до објекта са одвозом шута.

Обрачун по м2
	м2


	0,81


	
	
	
	

	3.11.2
	Ручни ископ земље III категорије са затрпавањем ровова и одвожењем сувишне земље. У цену улази обезбеђење ровова.

Обрачун по м3
	м3


	0,5


	
	
	
	

	3.11.3
	Набавка доношење и убацивање песка у ров за постељицу водовода д=20 цм.

Обрачун по м3
	м3


	0,16


	
	
	
	

	3.11.4
	Набавка и монтажа полиетиленских цеви са свим потребним фазонским комадима и материјалом за спајање. После монтаже извршити испитивање на пробни притисак.

Обрачун по м1

Ø 3/4"

Ø 1/2"
	м1

м1
	49,1

27,2
	
	
	
	

	3.11.5
	Набавка и монтажа пропусних вентила са испусном славином и точкићем на главним огранцима

Обрачун по комаду

Ø 3/4"
	ком


	1


	
	
	
	

	3.11.6
	Набавка и монтажа пропусних вентила испод точећих места са хромираном капом и розетом

Обрачун по комаду

Ø 1/2"
	ком


	20


	
	
	
	

	3.11.7
	Набавка и монтажа угаоних пропусних вентила са хромираном капом и розетом за водокотлић

Обрачун по комаду

Ø 1/2"
	ком


	5


	
	
	
	

	3.11.8
	Набавка и монтажа угаоних пропусних вентила са хромираном капом и розетом за писоар

Обрачун по комаду

Ø 1/2"
	ком


	1


	
	
	
	

	3.11.9
	Израда термичке и звучне изолације цеви уграђених у зидове. Рабицирање видљивих водоводних цеви и малтерисање целе површине цем. малтером.

Обрачун по м1 цеви
	м1


	27,2


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	3.12
	РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ

	
	
	
	
	
	

	3.12.1
	Штемовање асфалтиране површине од водоводне шахте до објекта са одвозом шута.

Обрачун по м2
	м2


	1,44


	
	
	
	

	3.12.2
	Пробијање зидова и међуспратова,израда шлицева за монтажу цеви ручно или коришћењем електропнеуматских машина дим 5х5 до 10х10 цм са крпљењем после провођења цеви 
	м1


	18,6


	
	
	
	

	3.12.3
	Ручни ископ земље III категорије за ров канализације са планирањем дна рова и затрпавањем и одвожењем сувишне земље. Дубина рова је 0,60 м - разупирање није потребно.

Обрачун по м3
	м3


	6,43


	
	
	
	

	3.12.4
	Набавка, доношење и убацивање песка у ров за постељицу канализације д = 25 цм.

Обрачун по м3
	м3


	0,36


	
	
	
	

	3.12.5
	Набавка и монтажа пластичних цеви са муфом, потребним ревизијама и комадима у рову.

Обрачун по м1

Ø 160мм

Ø 110мм

Ø 75мм
	м1

м1

м1
	2,4

3,55

22,95
	
	
	
	

	3.12.6
	Набавка и монтажа хоризонтала, вертикала и развода од пластичних цеви са фазонским комадима. У цену улазе сав материјал са растуром, пренос материјала, обележавање водова по плану, причвршћивање обујмицама и кукама

Обрачун по м1

Ø 110мм

Ø 50мм
	м1

м1
	10,5

8,1
	
	
	
	

	3.12.7
	Набавка и монтажа вентилационих капа на крају сваке вертикале.

Обрачун по комаду

Ø 100мм
	ком


	2


	
	
	
	

	3.12.8
	Набавка и монтажа ливеног сливника са решетком и сифоном за под и вертикални прикључак  Ø75 мм.

Обрачун по комаду

Ø 75мм
	ком


	7


	
	
	
	

	
	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИХ РАДОВА:


	
	0,36


	
	
	
	

	3.13
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	
	
	
	
	
	

	3.13.1
	Набавка и монтажа вц шоље типа симплон од санитарне керамике беле боје, модел Викторија, произвођач Керамика Лесковац или еквивалентни, заједно са водокотлићем за високу монтажу. За везу са одводом монтирати цев одговарајућег пречника и учврстити шољу. Испирач поставити на прописну висину и спојити га цевима са шољом.

Обрачун по комаду
	ком


	5


	
	
	
	

	3.13.2
	Набавка и монтажа комплетног зидног писоара са скривеним сифоном стандардне беле боје, произвођач Керамика Лесквац или еквивалентни. Писоар преко гумених подметача причврстити за зид месинганим завртњима. Поставити хромирани сифон и пропусни вентил. 

Обрачун по комаду
	ком


	1


	
	
	
	

	3.13.3
	Набавка и монтажа умиваоника од керамике дим. 50,5 х 41,7 цм, са полустубом, стандардне беле боје, модел Викторија, произвођач Керамика Лесковац или еквивалентни. На одговарајућем месту монтирати држач за папирни убрус, огледало и држач сапуна по избору пројектанта.

Обрачун по комаду
	ком


	10


	
	
	
	

	3.13.4
	Набавка и монтажа електричног бојлера од 80 лит. са цевима потребне дужине и славином за топлу и хладну воду по избору пројектанта.

Обрачун по комаду
	ком


	1


	
	
	
	

	3.13.5
	Набавка и монтажа телефон туша са једноручном батеријом за топлу и хладну воду произвођач Армал, Росан или еквивалентни. Између батерије и зида поставити розете а на зид монтирати клизни носач туша по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду
	ком


	2


	
	
	
	

	3.13.6
	Набавка и монтажа једноручне батерије за топу и хладну воду изнад лавабоа, произвођач Армал, Росан или еквивалентни. Између батерије и зида поставити розете по избору пројектанта.

Обрачун по комаду
	ком


	6


	
	
	
	

	3.13.7
	Набавка и монтажа једноручне батерије за хладну воду изнад лавабоа, произвођач Армал, Росан или еквивалентни. Између батерије и зида поставити розете.

Обрачун по комаду
	ком


	4


	
	
	
	

	3.13.8
	Нaбaвкa и мoнтaжa кoмплeт умивaoникa, oд кeрaмикe, димeнзиja 60x40 цм, дoмaћe прoизвoдњe I клaсe. Умивaoник зa зид причврстити oдгoвaрajућим типлoвимa и мeсингaним шрaфoвимa a прeкo пoдмeтaчa oд гумe. Умивaoник пoвeзaти сa oдвoдoм хрoмирaним сифoнoм прeчникa ᴓ 32mm сa рoзeтoм, чeпoм и лaнцeм. Пoстaвити слaвину са сензором зa тoплу и хлaдну вoду. Умивaoник и oпрeму нaручити пo избoру прojeктaнтa и  повезати је у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.
Oбрaчун пo кoмaду.

керамички умивионик

славина са сензором 


	ком.

ком.
	1

1
	
	
	
	

	3.13.9
	Нaбaвкa и мoнтaжa кoмплeт ВЦ шoљe, дoмaћe прoизвoдњe I клaсe. Спoj ВЦ шoљe сa  кaнaлизaциoнoм мрeжoм урaдити сa "гeнзлoм" и oдгoвaрajућим китoм дa будe дихтoвaн 100%. Шoљу прeкo гумeних пoдмeтaчa причврстити мeсингaним шрaфoвимa. Eмajлирaни нискомонтажни вoдoкoтлић пoстaвити сa пoтeзaчeм. Водокотлић треба правилно спојити са доводом воде помоћу бакарне хромиране цеви ø 15мм. и ЕК-вентилом и са шкољком пластичном цеви ø 32мм. Шoљу и oпрeму нaручити пo избoру прojeктaнтa и  повезати је у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Oбрaчун пo кoмaду.

ВЦ шоља

уградни водокотлић

тастери за активирање уградног водокотлића
	ком.

ком.

ком.
	1

1

1
	
	
	
	

	3.13.10
	Нaбaвкa и мoнтaжa рукохвата за помоћ особама са инвалидитетом. Облик и боју нaручити пo избoру прojeктaнтa  и  повезати је у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Обрачун по комаду.

фиксни рукохват

покретни рукохват 
	ком.


	2

2
	
	
	
	

	3.13.11
	Нaбaвкa и мoнтaжa огледала  који је прилагођен особама са инвалидитетом. Огледало са етажером. Набавити и монтирати изнад умиваоника огледало од биљурног стакла са задњом оловном изолацијом против влаге димензија 40x60 cm са етажером. Огледало причврстити на зид месинганим пониклованим завртњима. Облик огледала  нaручити пo избoру прojeктaнтa повезати је у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.12
	Нaбaвкa и мoнтaжa клупе за туш каду за помоћ особама са инвалидитетом. Монтирати клупу у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.13
	Aкрилнa туш кaдa сa фибeрглaс ojaчaњeм дим. 850x850мм Прeмa вaжeћим прoписимa, тушeви зa oсoбe сa    инвaлидитeтoм мoрajу бити нa истoj висини кao и пoд. Угрaднa aкрилнa туш кaдa сa фибeрглaс ojaчaњeм и oдвoдoм се сaстojи од двa слoja 2.5мм-дeбeлe плaстикe сa фибeрглaс ojaчaњeм. Зaвршнa oбрaдa сa гeл-прeмaзoм зa сaнитaриje. Пoвршинскa тврдoћa: 50 бaрцoл. Монтирати туш у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.14
	Електрични грејач воде-бојлер. Набавити и монтирати бојлер (од прохрома) на постојећим местима са сигуросним вентилом и хромираних цевчицама за повезивање. Бојлер монтирати по атесту произвођача. Обрачунава се све испробано и комплетмонтирано по комаду. 

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.15
	Дрзач за пешкире. Набавити и монтирати поред умиваоника држач за пешкире од две покретне хромиране месингане цеви постављене на хромирано лежиште, на зиду причвршћено за зид помоћу завртњева заврнутих у пластицне типлове.  

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.16
	Кутија за тоалетни папир. Набавити и монтирати поред вц шоље металне хромиране кутије за тоалетни роло  папир тип по избору пројектанта  

Обрачун по комаду.
	ком.


	1


	
	
	
	

	3.13.17
	Посуда за течни сапун за купатило која се монтира на зид. Минимални капацитет посуде је 200ml, минималне висина  16cm и пречника дна од минимум 5cm. 

Обрачун по комаду.
	ком


	1


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	УКУПНО УНУТРАШЊИ РАДОВИ:
	
	

	4
	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	4.1
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Демонтажа свих једнополних, серијских и наизменичних прекидача светла, утичница, утовар у камион и транспорт на локацију коју одреди инвеститор.
	kom


	342


	
	
	
	

	4.1.2
	Демонтажа свих вишкова напојних и инсталационих каблова опште потрошње типа ПП00 5,4,3,2x2.5 и транспорт на локацију коју одреди Инвеститор.
	m


	2.200


	
	
	
	

	4.1.3
	Демонтажа свих постојећих разводних орман и табли и транспорт на локацију коју одреди Инвеститор.
	kom


	14


	
	
	
	

	4.1.4
	Демонтажа свих инсталационих пластичних каналица и обујмица и транспорт на локацију коју одреди Инвеститор.
	m


	950


	
	
	
	

	4.1.5
	Демонтажа свих расветних тела, светиљки, сијаличних грла, лустера и сл.
	kom


	581


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.2
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Набавка, Испорука и монтажа разводног ормана ГРО од два пута декапираног лима са вратима за монтажу на зид, са спољне стране објекта а на место постојећег главног разводног ормана. У орману се предвиђа уградња следеће опреме:

двотарифно дигитално мерно бројило (kom 1)
струјни редуктори 150/5А  (kom 3)
трополни главни прекидач са ручицом на вратима ормана 3p, 100А (kom 1)
трополни  аутоматски осигурачи Б63 А (kom 1) 

трополни  аутоматски осигурачи Б40 А (kom 2)
Сигналне сијалице Ø 22 мм - боја зелена (kom 3)
Остали ситан неспецифициран материјал : бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, потпорни изолатори, завртњеви, прикључне стезаљке и сл.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.2.2
	Набавка, Испорука и монтажа разводног ормана ГРО-1 од два пута декапираног лима са вратима за монтажу на зид, са спољне стране објекта а на место постојећег главног разводног ормана. У орману се предвиђа уградња следеће опреме:

трополни главни компакт прекидач са ручицом на вратима ормана 3п, 50А (kom 1)
трополни  аутоматски осигурачи Б25 А (kom 5) 

трополни  аутоматски осигурачи Б40 А (kom 1)
Сигналне сијалице Ø 22 мм - боја зелена (kom 3)
Остали ситан неспецифициран материјал : бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, потпорни изолатори, завртњеви, прикључне стезаљке и сл.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.2.3
	Набавка, Испорука и монтажа разводног ормана ГРО-2 од два пута декапираног лима са вратима за монтажу на зид, са спољне стране објекта а на место постојећег главног разводног ормана. У орману се предвиђа уградња следеће опреме:

трополни главни компакт прекидач са ручицом на вратима ормана 3p, 32А (kom 1)
трополни  аутоматски осигурачи Б25 А (kom 4)
Сигналне сијалице Ø 22 мм - боја зелена (kom 3)
Остали ситан неспецифициран материјал : бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, потпорни изолатори, завртњеви, прикључне стезаљке и сл.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.2.4
	Испорука и монтажа разводних ормана РО-1,2,3,4,5,6,7,8 од два пута декапираног лима  са вратима за монтажу на зид. У орману се предвиђа уградња следеће опреме: 

     ФИД заштитна склопка 4-полна, 25А, струја грешке 30мА, 6кА (kom 1)
     трополни  аутоматски осигурачи Б25 А (kom 1)
     једнополни  аутоматски осигурачи Б6 А (kom 1)
     једнополни  аутоматски осигурачи Б10 А (kom 3)
     једнополни  аутоматски осигурачи Б16 А (kom 8)
Остали ситан неспецифициран материјал : бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, потпорни изолатори, завртњеви, прикључне стезаљке и сл.
	kom
	8
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.3
	НАПОЈНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ


	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Испорука, полагање у зид и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 5x25 мм2 за напање разводних ормана.
	m


	8


	
	
	
	

	4.3.2
	Испорука, полагање у зид  и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 5x16 мм2 за напање разводних ормана.
	m


	22


	
	
	
	

	4.3.3
	Испорука, полагање у зид  и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 5x10 мм2 за напање разводних ормана.
	m


	195


	
	
	
	

	4.3.4
	Испорука, полагање у зид  и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 5x6 мм2 за напање разводних ормана.
	m


	368


	
	
	
	

	4.3.5
	Испорука, полагање у зид  и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 3x2.5 мм2 за напајање сервисних утичница и парапета.
	m


	4220


	
	
	
	

	4.3.6
	Испорука, полагање у зид  и повезивање инсталционог кабла типа N2XH 3x1.5 мм2 за нсталације општег осветљења и ПП расвете.
	m


	7.700


	
	
	
	

	4.3.7
	Ситан потрошни материјла, црева, кабловски прибор и сл.
	kom

	1


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.4
	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Испорука и уградња једнополног инсталациони прекидач за монтажу у зид, Ин=10А, 250В, Легранд, у инсталационој заштити ИП44-ИП55
	kom


	88


	
	
	
	

	4.4.2
	Испорука и уградња серијских инсталациони прекидач за монтажу у зид, Ин=10А, 250В, Легранд, у инсталационој заштити ИП44-ИП55
	kom


	76


	
	
	
	

	4.4.3
	Испорука и постављање адаптивног дводелног парапетног канала, са једном преградом одговарајућег типа (ДЛП 50x150) Легранд:

Парапетни развод 150x50, бео, без поклопца (120m)
Поклопац, бео, 65 (240m)
Преграда, носећа, бела, за дубину 50 (100m)
Преграда, носећа, бела, за дубину 50 (100m)
Спојница тела, бела (30kom)
Спојница поклопца, бела, за 65 (60ком)
Крајњи поклопац, бео, за 150x(50/65) (64ком)
Мосаиц: носац и оквир апарата 6М, за поклопац 65 (72ком)
Мосаиц: носац и оквир апарата 4М, за поклопац 65 (36ком)
Мосаиц: 2М, утицница 2П+Е, 16А, бела, Нем.стд.(140ком)
	kom
	1
	
	
	
	

	4.4.4
	Испорука и монтажа беле енергетске утичнице 2П+Е, Мозаик Легранд, за уградњу у зид (малтер)

Batibox:Дозна за малтер, 2М, 1 механизам, дубине 40мм (1 ком)
Mosaic: носац механизма 2М, за срафљење (1 ком)
Mosaic: оквир 2М, бео (1 ком)
Mosaic: 2М, утицница 2П+Е, 16А, бела, Нем.стд. (1 ком)
	kom
	60
	
	
	
	

	4.4.5
	Испорука и монтажа беле енергетске утичнице 2П+Е, Мозаик Легранд, за уградњу у зид (гипс)

Batibox:Дозна за гипс, 2М, 1 механизам, дубине 40мм (1 ком)
Mosaic: носац механизма 2М, за срафљење (1 ком)
Mosaic: оквир 2М, бео (1 ком)
Mosaic: 2М, утицница 2П+Е, 16А, бела, Нем.стд. (1 ком)
	kom
	42
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.5
	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕГ И СУГОРНОСНОГ ОСВЕТЉЕЊА
	
	
	
	
	
	

	4.5.1
	Испорука и монтажа детектора кретања, 2000 Њ инкадесцентно и халогено или 1000ВА флуо на 230 В АЦ, време затезања после задње детекције т=12 сец-16мин, зона детекције 0 до 8 м, монтажа на плафон, угао детекције 360° или зид, угао детекције 90°, зона детекције 9м, ИП 55, бела боја.
	kom
	29
	
	
	
	

	4.5.2
	Светиљка типа S1: Испорука и монтажа надградне LED svetiljke, tipa Beghelli Elplast, sa Osram LED sijalicama snage 2x24W, svetlosnih karakteristika 150lm/W, 4000K, 3600lm. Светиљке су без преспојне справе и опремљене микропризматичним дифузором. 
	kom


	471


	
	
	
	

	4.5.3
	Светиљка типа S2: Испорука и монтажа надградне LED svetiljke, opremljena sa LED izvorima svetlosti snage 19W i elektronskim transformatorom, za rad na 230VAC, svetlosnog fluksa 2300lm (121lm/W),  4000K, indeksa raspoznavanja boja većeg od 80, životnog veka  35.000 sati rada. Светиљка је у заштити ИП66. Кућиште светиљке израђено је од полиестера, са појачаним  стакленим влакнима обојеног сивом бојом у праху.Тип светиљке је TRILUX Oleveon 1200 LED 2300-840-ET PC.
	kom


	85


	
	
	
	

	4.5.4
	Светиљка типа P1: Испорука и монтача светиљке за противпанично осветљење у приправном споју, опремљена са сијалицом снаге 8W, baterijom, autonomije 3h. Кућиште светиљке израђено је од квалитетне АБС пластике, транспарентни дифузор од поликарбоната. Светиљка се испоручује у комплету адекватним пиктограмом (стрелица десно/лево/доле/"Излаз"). Тип UX-Emergency 2851 8W/3h/NM IP65, Schrack.
	kom.


	79


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.6
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	4.6.1
	Испорука, монтажа на поцинковану цев 2", на висини 5м од слемена крова објекта и повезивање хватаљке са уређајем за рано стартовање типа ПРЕВЕЦТРОН С6.60 - Инделец.
Напомена: Громобран се испоручују са свом потребном техничком документацијом и фабричком гаранцијом од 25 година уз обавезно одржавање громобранске инсталације у том периоду у складу са стандардом СРПС Н.Б4.802.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.6.2
	Испорука и уградња носећег металног јарбола (поцикована цев са навојем Ø2" џ 5м џ 2,5мм.), на коме је постављена хватаљка. Штап се учвршћује на челичној конструкцији објекта одговарајућим шелнама од поцинковане траке П 25 џ 4мм. Поставити носач за цев од Л профила 50 џ 50мм. На крову заштитити отвор око цеви од кише.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.6.3
	поступком од јарбола хватаљке до спусних проводника објекта и обезбеђивање галванске непрекидности од хватаљке до уземљивача и на већ постављеним потпорама међусобно удаљеним маџ. 1м, са монтажним прибором и материјалом
	m


	92


	
	
	
	

	4.6.4
	Испорука и постављање Л профила 40х40х4мм, дужине 1.5м типа СРПС Н.Б4.913 као механичке заштите за изводе из цевастог уземљивача (сонде) са монтажним прибором и материјалом
	kom


	2


	
	
	
	

	4.6.5
	Испорука, монтажа на висини 1.7м од земље и повезивање испитних спојева - укрних комада СРПС Н.Б4.936 са монтажним прибором и материјалом
	kom


	2


	
	
	
	

	4.6.6
	Испорука и постављање зидних потпора типа СРПС Н.Б4.922 за траку ФеЗн 20џ3 мм на растојању од 1м маџ. са монтажним прибором и материјалом
	kom


	198


	
	
	
	

	4.6.7
	Испорука и постављање стезаљки за хоризонталне олуке СРПС Н.Б4.908, са монтажним прибором и материјалом
	kom


	8


	
	
	
	

	4.6.8
	Демонтажа постојеће громобранске инсталације: прихватног система и спусних проводника. Танспорт на локацију коју одреди Инвеститор.
	kompl


	1


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	4.7
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	4.7.1
	Преглед и испитивање електричних инсталација (непрекидност заштитног проводника, отпор изолације и отпор петље квара, испитивања паник расвете) и издавање атеста о исправности од овлашћене организације.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.7.2
	Преглед, мерење, испитивање и контрола громобранске инсталације са издавањем Извештаја и Атеста о исправности као доказ да је громобранска инсталација изведена у свему према нашој важећој регулативи за ову врсту инсталација.
	kom


	1


	
	
	
	

	4.7.3
	Завршни радови, провера исправности и функционалности целог система изведених инсталација, пуштање у рад, издавање упутства за одржавање система и примопредаја опреме.
	kom


	1


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА:

	
	

	5
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ОД ПОЖАРА
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Микропроцесорски контролисана адресабилна централа система детекције пожара (Интеграл ИП БX Б7-X1-Ц) основној конфигурацији садржи: - пластични АБС кабинет са интегрисаним интерним контролно-управљачким панелом Б7-ЦИИл;
- Б7-X1-МЦУ матичну плочу са главним процесором. Матична плоча садржи: Б7-ПСУ напојњу јединицу са пуњачем батерија, слот за меморијску СД картицу, УСБ 1.1 интерфејс за прикључење ПЦ. - Б7-ПСУ напојна јединица, са пуњачем батерија, карактеристика: улазни напон 110-230Вац +15%/-20%, 47-63Hz, излазни напон 26,3Вдц-28,3Вдц. - Б7-ЦИИ контролно управљачки панел са ЛЦД екраном са 6 редова/40 карактера у сваком реду, садржи 2 програмабилна слободна тастера,
2 програмабилна слободна 3-бојна ЛЕД индикатора, конектор за ЕИП индикатор панел, испис на српском језику, приказ 5 статусних листа
(аларми, грешке, искључења, активирања, остало),

приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи Карактеристике централе:
- 1 адресабилна X-Лине петља, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи;
- дужина петље до 3500м; 
- 2 мониторисана излаза за главну сирену и
даљинску дојаву аларма;
- 2 мониторисана ВдС улаза;
- интегрисан ЛАН ТЦП/ИП прикључак, 100МБ/с.
Централа поседује часовник реалног времена,
бројач аларма, програмабилну двозонску
зависност, програмабилно двостепено време
кашњења и интервенције, аутоматско
препознавање запрљаности детектора, меморију
аларма. Димезије централе 300x360x85(ВxШxД),
кућиште црвене боје РАЛ 3000, ИП заштита ИП30,
радна температура -5/+50°Ц, тежина 19Кг (са
батеријама).Централа је произведена у складу
са ЕН 54-2, ЕН 54-4, ВДЕ 0833, ДИН 14675 и
ЕН 12094-1 и поседује ВдС сертификат. Набавка, испорука, монтажа, повезивање на
кабловску инсталацију и програмирање. 
	Kom


	1


	
	
	
	

	5.2
	Адресабилни интерактивни комбиновани детектор

(МТД 533X) може бити конфигурисан као оптички

детектор, термички детектор или комбиновани

оптичко-термички детектор у складу са ЕН 54-7 и

ЕН 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и

отворених пожара са појавом дима или без дима.

Оптички детектор ради на принципу ЦУБУС ефекта,

са аутоматском адаптацијом на стање околине

у којој је. Темички детектор се конфигурише за

рад у класи А1, А2 и Б, у условима нормално

повишене температура (индекс С) и нормално

смањене темературе (индекс Р).
Детектор поседује могућност програмског
подешавања прага аларма и перманентног
само-наџора у циљу аутоматске интерактивне
адаптације. Садржи интегрисани изолатор петље.
Програмско додељивање адресе и аутоматско
препознавање јединственог серијског броја
детектора. Радна температура -25°/+60°Ц,
дозвољена влажност 70% перманентно, 95%
краткотрајно, радни напон 16-30В, напајање из
петље, потрошња у мирном стању 235μА, у
аларму 20мА. Степен заштите ИП 44 (са базом),
димензије са базом 118x67,5мм (ДxВ), тежина
125г, кућиште од АБС пластике, беле боје РАЛ
9016. Поседује ВдС сертификат бр. Г210115. Набавка, испорука и монтажа у подножје.

	Kom


	146


	
	
	
	

	5.3
	Стандардна детекторска база (УСБ501-1) за
прикључење аутоматских детектора на X-Лине
петљу. Садржи 6-полни конектор за стандардну
конекцију и могућност додатног 4-полног
конектрора за додатне апликације. Интегрисани
контакт за проверу затворености петље. Степен
заштите ИП44, димензије 118x28мм, тежина 65г,
радна температура -25°/+70°Ц, од АБС
пластике, беле боје РАЛ 9016. Поседује ВдС
сертификат бр. Г210115. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Kom


	146


	
	
	
	

	5.4
	Адресабилни ручни јављач пожара (МЦП 545X-1Р)
за рад у X-ЛИНЕ адресној петљи, типа А у складу
са ЕН54-11, активација ломом стакла. ЛЕД
индикација аларма. Интегрисани изолатор петље.
Напајање из петље, потрошња 2,5мА, степен
заштите ИП24, радна температура -20°/+50°Ц
црвене боје РАЛ 3001.
Поседује ВдС сертификат бр. Г210092. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Kom


	20


	
	
	
	

	5.5
	Адресабилни магнетни држач ПП врата (БX-МДХ)
за рад у X-ЛИНЕ адресној петљи, садржи батерију
12В. Напајање из петље, потрошња 0,55мА,
радна температура -20°/+60°Ц, димензије
142џ85џ53 мм у комплету са држачем за
монтажу на под. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Комплет


	12


	
	
	
	

	5.6
	Алармна сирена (ЦС200-СВ/Р),
конвенционалног типа, за унутрашњу монтажу .
Селектор 32 тона, напајање 18-28В, потрошња
16мА на 24В, гласност 100дБ/м, црвене боје,
радна температура -10°/+55°Ц, степен заштите
ИП21 димензије 96џ62мм. ВдС сертификат
бр.Г209123 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Kom


	18


	
	
	
	

	5.7
	Тастер за ручно отпуштање адресабилног
магнетног држача сличан типу (ФГ020133). Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Kom


	12


	
	
	
	

	5.8
	Магнетни контакт сличан типу МЦ-38, Амадео
за контролу статуса врата. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Kom


	12


	
	
	
	

	5.9
	2 резервне акумулаторске батерије капацитета
12В/7Ах за напајање у случају нестанка
мрежног напона. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Компл


	1


	
	
	
	

	5.10
	2 додатне резервне акумулаторске батерије
капацитета 12В/7Ах за напајање у случају
нестанка мрежног напона у припадном
орману за назидну монтажу. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Компл


	1


	
	
	
	

	5.11
	Уређај за даљинску сигнализацију аларма и
грешке по телефонској парици (гласовни
комуникатор) сличан типу ПараВоџ, Парадоџ. 4
говорне поруке, дојава на до 16 телефонских
бројева, 4 улазне зоне. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију
	Kom


	1


	
	
	
	

	5.12
	Инсталациони кабл сличан типу Ј-Х(Ст)Х
1x2x0,8мм. Набавка, испорука и полагање у цеви. 
	m


	1700
	
	
	
	

	5.13
	Инсталациони кабл ЈЕ-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм
ФЕ180/Е90. Набавка, испорука и полагање на зид-таваницу
помоћу негоривих обујмица и типлова 
	m


	390


	
	
	
	

	5.14
	ХФ енергетски кабл сличан типа Н2XХ 3x1,5мм2
за напајање централе. Набавка, испорука и полагање у цеви. 
	m


	20


	
	
	
	

	5.15
	Безхалогена равна цев пречника 16/13,5мм. 
Набавка, испорука и уградња на зид-таваницу. е. Набавка, испорука и полагање у цеви. 
	m


	1200


	
	
	
	

	5.16
	Безхалогена разводна кутија 100x100x50мм. Набавка, испорука и уградња на зид-таваницу. 
	Kom


	12


	
	
	
	

	5.17
	Испорука материјала и израда продора између
противпожарних сектора коришћењем
ватрозаштитне масе за попуну типа ЦП 615 и
ватрозаштитне пене типа ЦП 620 произвођача
Хилти-Галеб гроуп или сл. 
	Kg


	5


	
	
	
	

	5.18
	Завршна електрична мерења на кабловима
(отпор изолације, преслушавање и испитивање
парица на прекид и кратак спој). 
	Пауш


	1


	
	
	
	

	5.19
	Завршно испитивање инсталације и пуштање у рад
од стране испоручиоца опреме. Издавање
одговарајућих атеста, обука корисника, пуштање
у исправан рад. 
	Пауш


	1
	
	
	
	

	5.20
	Израда адреса за сваки јављач на папиру који
сместити у трајну облогу кроз коју се види
адреса, кој се качи на сваки јављач
оријентационих димензија 5џ2цм. 
	Пауш


	1
	
	
	
	

	5.21
	Остали непредвиђени радови и ситан потрошни
материјал (негориве обујмице и типлови, ХФ
обујмице и типлови, ...). 
	Пауш


	1
	
	
	
	

	5.22
	Надзор над извођеним радовима. 
	Пауш


	1
	
	
	
	

	5.23
	Израда пројекта изведеног објекта. 


	Пауш


	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ОД ПОЖАРА:
	
	

	6
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	
	
	

	6.1
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Демонтажа ливених радијатора и изношење истих ван објекта ради испирања. Радијатори су следећих димензија:
600/160 са просечним бр. чланака 25
800/160 са просечним бр. чланака 25
800/110 са просечним бр. чланака 15
	ком
ком
ком
	10

43

11
	
	
	
	

	6.1.2
	Демонтажа радијатор вентила и радијатор навијака димензија 1/2" и 3/4"
	ком

	128

	
	
	
	

	6.1.3
	Демонтажа радијатор чепова и радијатор редукција димензије 5/4"
	ком

	128

	
	
	
	

	6.1.4
	Испирање радијатора од муља и остаих нечистоћа
	ком

	64

	
	
	
	

	6.1.5
	Демонтажа црних цеви и изношење ван објекта са складиштењем на место које одреди инвеститор
Ø 1/2"
Ø 3/4"
Ø 1"
Ø 5/4"
Ø 6/4"
Ø 2"
Ø 76.1x3.6
Ø 88.9x4
	m
m
m
m
m
m
m
m
	235
125
155
68
52
65
70
15
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	6.2
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Испорука и уградња радијатор конзола
	ком

	20

	
	
	
	

	6.2.2
	Испорука и уградња радијатор држача (халтера)
	ком

	64

	
	
	
	

	6.2.3
	Уношење и монтажа испраних радијатона на конзоле
600/160 са просечним бр. чланака 25
800/160 са просечним бр. чланака 25
800/110 са просечним бр. чланака 15
	ком
ком
ком
	10

43

11
	
	
	
	

	6.2.4
	Испорука и уградња ливених радијатор редукција
5/4"-3/4"
5/4"-1/2"
	ком
ком
	20

64
	
	
	
	

	6.2.5
	Испорука и уградња ливених радијатор чепова
5/4"
	ком

	64
	
	
	
	

	6.2.6
	Испорука и уградња термостатских радијатор вентила произвођача ,,ХЕРЗ" или сл. Комплет са термо главом 
Ø 1/2"
Ø 3/4"
	ком
ком
	44
20
	
	
	
	

	6.2.7
	Испорука и уградња затварајућих радијатор навијака 
Ø 1/2"
Ø 3/4"
	ком
ком
	44
20
	
	
	
	

	6.2.8
	Испорука и уградња славина за пражњење на доњем крају радијатора
Ø 1/2"
	ком

	30

	
	
	
	

	6.2.9
	Испoрука и уградња оџрачних радијатор славина на горњем крају радијатора
Ø1/2"
	ком

	34

	
	
	
	

	6.2.10
	Испорука и уградња црних бешавних цеви следећих димензија
Ø 21.3x2.6
Ø 26.9x2.6
Ø 33.7x2.6
Ø 42.4x2.9
Ø  48.3x3.2
Ø 60.3x3.6
Ø 76.1x3.6
Ø 88.9x4
	m
m
m
m
m
m
m
m
	416
56
252
52
98
87
78
22
	
	
	
	

	6.2.11
	За спојни и заптивни материјал, ацетилен, кисеоник, жицу за варење, цевне лукове,Т-комаде, редуцир комади,клизне и чврсте ослонце,шелне за цеви и сл. плаћа се 50% од позиције цеви
	
	0,5

	
	
	
	

	6.2.12
	Испорука и уградња кугластих вентила DN65NP6 за температуре до 100C, комплет са контра прирубницама и заптивним материјалом
	ком

	4

	
	
	
	

	6.2.13
	Испорука и уградња славина за пуњење и пражњење 1/2" са муфом
	ком

	4

	
	
	
	

	6.2.14
	Чишћење и фарбање цеви основном бојом
	m2

	136

	
	
	
	

	6.2.15
	Фарбање цеви бојом отпорном на темпертуру (радијатор лак)
	m2

	136

	
	
	
	

	6.2.16
	Чишћење и бојење радијатора бојом отпорном на температуру (радијатор лак) у тону по избору инвеститора или надзорног органа
	m2

	495

	
	
	
	

	6.2.17
	Пуњење и проба инсталације на хладан водени притисак 
	дин

	1

	
	
	
	

	6.2.18
	Пробијање отвора кроз зидове и међуспратну конструкцију за пролаз цеви са крпљењем истих након уградње цевне мреже. Пре крпљења цеви обмотати таласастом хартијом или отвор напунити пур пеном
	дин

	1

	
	
	
	

	6.2.19
	Припремно завршни радови, увођење групе у рад и израда пројекта изведеног стања 
	дин

	1

	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	
	

	7
	УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА - део I  фазе 
	
	
	
	
	
	

	7.1
	ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Геодетски снимак почетног стања површине целе прве фазе, према подели на графичком прилогу у ситуацики, превођење висина на делу платоа на ком се задржава подлога од асвалта и исколчавање и обележавање траса и профила на делу интерне саобраћајнице и платоа који се покрива бехатоном.

Обрачун по м2
	m2


	3500,00


	
	
	
	

	7.1.2
	Машинско рушење постојећих бетонских темеља од армираног бетона са утоваром у транспортна средства и одвозом на градску депонију.

Обрачун по м3
	m3


	18,50


	
	
	
	

	7.1.3
	Машинско разбијање терена од асфалта дебљине д = 7 цм са утоваром и одвозом шута на градску депонију.

Обрачун по м2
	m2


	1500,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	Машински ископ земље III категорије димензија 0,4/0,80м, за израду темеља жардињера, оставе за бицикле и зида за монтажу седишта.  Са утоваром и одвозом на депонију у оквиру школског дворишта, тело трибина.

Обрачун по м3
	m3


	15,70


	
	
	
	

	7.2.2
	Машински ископ земље III категорије димензија 0,60/1,00м, за израду канализационог развода, са утоваром и одвозом вишка земље на депонију у оквиру школског дворишта, тело трибина.

Обрачун по м3
	m3


	48,00


	
	
	
	

	7.2.3
	Машински ископ земље III категорије димензија 0,50/0,70м, за израду темеља трибина, са утоваром и одвозом вишка земље на депонију у оквиру школског дворишта, тело трибина.

Обрачун по м3
	m3


	37,50


	
	
	
	

	7.2.4
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу, дубине ископа 0,20м, за израду интерне саобраћајнице, са утоваром и одвозом вишка земље на градску депонију.

Обрачун по м3
	m3


	400,00


	
	
	
	

	7.2.5
	Ручни ископ земље III категорије  димензија 0,3 x 0,3м, за полагање бетонских ивичњака са утоваром и одвозом шута и вишка ископаног матерјала на депонију у оквиру школског дворишта, тело трибина. 

Обрачун по м3
	m3


	66,42


	
	
	
	

	7.2.6
	Ручни ископ земље III категорије  дим 0,3 x 1,0м, за полагање полипропиленских водоводних цеви, са утоваром и одвозом вишка матерјала на градску депонију. 

Обрачун по м3
	m3


	12,00


	
	
	
	

	7.2.7
	Набавка , довоз, насипање, планирање и набијање песка за тампон испод, око и изнад водоводних и канализационих цеви.

Обрачун по м3
	m3


	18,00


	
	
	
	

	7.2.8
	Набавка , довоз, насипање и набијање шљунка за тампон испод седишта трибине и изнад водоводних и канализационих цеви.

Обрачун по м3
	m3


	48,00


	
	
	
	

	7.2.9
	Навоз, насипање и набијање материјала из ископа разних позиција за попуну испод седишта трибине.

Обрачун по м3
	m3


	151,00


	
	
	
	

	7.2.10
	Машинско разастирање, планирање и ваљање - сабијање постељице  од дробљеног матерјала 0-30мм дебљине до 0.2м, до нивоа прописаног за конкретну површину - интерну саобраћајницу, школско игралиште и двориште МЦ 35МPa. 

Обрачун по м2
	m2


	2800,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	7.3.1
	Бетонирање темељних стопа у земљи бетоном МБ 20. У цену укључити неопходну конструктивну арматуру која се састоји од 4Ø12мм у подужном правцу и узØ6мм/15цм у попречном правцу.

Обрачун по м3

трибине ( 40x2 + 5x2 ) x 0,50 x 0,60

лет. учионица  116 x 1,20 x 0,40 x 0,30

подијум 3,60 x 3,14 x 0,30 x 0,30
	m3


	31,50


	
	
	
	

	7.3.2
	Бетонирање темељних зидова контролне шахте испод камене чесме бетоном МБ 20 у глаткој оплати. У цену урачунати набавку и израду металног поклопца и конструктивну арматуру МА Q139 постављену двострано у зидовима шахте и 4Ø10мм подужно са узØ6мм димензија 12/15цм/ 15цм попречно на споју шахте и камене чесме.

Обрачун по м3
	m3


	1,25


	
	
	
	

	7.3.3
	Бетонирање темељних зидова жардињера, трибина и клупа летње учионице бетоном МБ 20 у глаткој оплати. У цену урачунати и конструктивну арматуру МА Q139 постављену двострано у елементу.

Обрачун по м3
	m3


	9,84


	
	
	
	

	7.3.4
	Бетонирање арм. бетонских седишта трибина и подијума бетоном МБ 20 са уградњом мрежасте арматуре Q 188. Површину пердашити. Д = 10 цм

Обрачун по м2
	m2


	330,20


	
	
	
	

	7.3.5
	Набавка и постављање бетонских сивих баштенских ивичњака на слоју свежег бетона МБ 20 на међусобном растјању од 1цм са фуговањем спојева цементним малтером. У случају уклапања ивичњака скраћивање извести одсецањем под углом.

Обрачун по м1

дим 12 / 20 (око интерне саобраћајнице и дечијег игралишта)

дим 7 / 18 (око спотрских игралишта и парка око летње учионице)
	m1

m1
	370,00

368,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.4
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ


	
	
	
	
	
	

	7.4.1
	Справљање и уграђивање асфалтне масе БНХС 16 од кречњачког агрегата, просечне дебљине д = 6 цм у уваљаном стању. Маса се наноси на претходно припремљену постељицу (позиција II.10).

Обрачун по м2
	m2


	1910,00


	
	
	
	

	7.4.2
	Набавка и уградња двослојних вибропресованих бетонских плоча, димензија 10/10/6цм тамно сиве боје. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу од слоја песка и камене ситнежи коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала.

Обрачун по м2
	m2


	132,00


	
	
	
	

	7.4.3
	Набавка и уградња двослојних вибропресованих бетонских плоча, димензија 20/20/6цм сиве боје око објекта у ширини од 1.20м. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу од армираног бетона дебљине 7цм армираног МА Q188 на слоју песка и камене ситнежи коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала.

Обрачун по м2
	m2


	182,00


	
	
	
	

	7.4.4
	Набавка и уградња двослојних вибропресованих бетонских плоча, димензија 20/20/6цм сиве боје. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу од слоја песка и камене ситнежи коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала.

Обрачун по м2
	m2


	900,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.5
	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ


	
	
	
	
	
	

	7.5.1
	Набавка, утовар, довоз и разастирање чисте земље у слојевима са давањем надмере од 20 % ради накнадног слегања. Просечна дебљина насипа од земље 20 цм. Урадити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком.

Обрачун по м2
	m2


	1574,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.6
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	7.6.1
	Набавка, израда и уградња дворишне чесме од каменог матерјала-комбинација гранит/оникс. Чесму извести од камена из два дела. Облик чесме је пирамидални-тространа зарубљена пирамида, укупне висине до 1,80м према детаљима из пројекта.  Основа чесме је армирано-бетонска са испусним шахтом и темељем. Цеви унутрашњег развода су поцинковане, а славине-испусти су месингани у облику ручног водозахвата. Део чесме изнад излива је од полираног оникса који у свом средишту има лед светиљку за ноћни рад, доњи део чесме је од фино тесаног гранита црне боје у чијем средишту је смештен развод воде. Вода се слива доњим делом чесме уз жубор до сливних решетки око чесме, димензија 2*1,0м,  одакле канализацијом одлази у градску канализацију. Осветљење помоћу соларног панела и лед сијалица.

Обрачун по ком.
	kom


	1,00


	
	
	
	

	7.6.2
	Израда канализационе мреже од ПВЦ цеви Ø200мм. Канализациона мрежа се поставља на делу дворишта који се обрађује асвалтом. У цену улази и израда прикључка на унурташњи канализациони развод и три прикључка дужине 2.0м од ПВЦ цеви Ø110мм за дворишну чесму и два предвиђена киоска. 

Обрачун по м1
	m1


	80,00


	
	
	
	

	7.6.3
	Набавка и монтажа уличног "Гајгер" сливника са решетком. Сливник израдити од готових бетонских елемената, бетонске цеви са фалцом дужине сегмента 250мм и Т рачве 400/150мм, унутрашњег пречника 400мм, висина тела сливника са таложником је 1,50м. На сливник поставити ливену челичну решетку димензија 400*400мм. Сливник повезати са канализационом мрежом Ø200 уз обавезну изураду сифонског елемента. 

Обрачун по комаду
	kom


	3,00


	
	
	
	

	7.6.4
	Израда водоводне мреже од полипропиленских цеви Ø25мм. Водоводна мрежа се поставља на делу дворишта који се обрађује асвалтом. У цену улази и израда прикључка на интерну водоводну мрежу и три прикључка Ø25мм са месинганим вентилима са могућношћу испуста за дворишну чесму и два предвиђена киоска. 

Обрачун по м1
	m1


	40,00


	
	
	
	

	7.6.5
	Израда бетонског водоводног шахта са металним поклопцем (овална хидрантска капа). Шахте израдити од готових бетонских елемената унутрашњег пречника 300-350мм, дубина шахте је 0,40м. На шахти поставити поклопац (овална хидрантска капа) са уграђеним системом за закључавање. У цену улази и потребан ручни ископ за постављање готових бетонских елемената, израда бетонског неармираног темеља испод бетонског елемента и монтажапоклопца. Исте шахте израдити и за канализацоине прикључке киоска.

Обрачун по комаду
	kom


	4,00


	
	
	
	

	7.6.6
	Израда и монтажа металне, класичне, двокрилне колске капије димензија 4,00/2,20м. Металну капију извести од црних безшавних цеви димензија Ø50/3мм и Ø30/3мм, тако да је рам и једно укрућење од цеви Ø50мм а вертикална испуна од цеви Ø30мм. Капију држе два стуба Ø120/5мм ибетонирана у тло, темељ стуба је димензија 60/60/100цм од армираног бетона, армиран конструктивном арматуром МА Q188. Заштита браварије се врши основним бојењем минијумом и завршним бојењем емајл лаком у боји по избору надзорног органа. У цену урачунати и набавку потребног матерјала за шарке браве и систем закључавања помоћу катанца. Капију извести у свему у складу са детаљима и према упутству надзорног органа.

Обрачун по комаду
	kom


	2,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	7.7
	РАДОВИ НА МОБИЛИЈАРУ
	
	
	
	
	
	

	7.7.1
	Израда и монтажа дрвених клупа. Клупе извести као монтажне на зид жардињере/ зелене површине, са носачима од бешавних сандучастих профила 50/30/3мм (три комада) на које се турбан шрафовима монтирају обрађене дрвене штафне димензија 80/50мм од куване букове грађе.  Дрвене делове клупа завршно обојити заштитним безбијним лаком а металне делове основном и емајлаком за металне површине.

Обрачун по комаду.
	kom


	28,00


	
	
	
	

	7.7.2
	Израда држача за дванаест бицикла. Држач бицикала израдити од бојених, поцинкованих бешавних цеви пречника Ø50, 30 и 20мм, у комплету са настрешницом изнад њега од квалитетног лексана у боји. Комплетну металну конструкцију обојити основном бијом и ѕавршним емајл лаком тамно сиве бије а лексан дебљине 12мм у зеленој или дим боји површине 2,15/6,00м. Израда бетонског дела је обухваћена бетонским радовима.

Обрачун по комаду.
	kom


	1,00


	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА - део I  фазе:
	
	

	8
	ППЗ ЗАШТИТА ОБЈЕКТА
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Набавка и постављање апарата за гашење пожара S-9
	ком

	38

	
	
	
	

	8.2
	Набавка и постављање апарата за гашење пожара CO2-5
	ком

	2

	
	
	
	

	8.3
	Набавка и постављање унутрашњег хидранта, зидни хидрантски ормарић.
	ком

	21

	
	
	
	

	8.4
	Набавка и постављање знакова упозорења

	ком

	120

	
	
	
	

	
	УКУПНО ППЗ ЗАШТИТА ОБЈЕКТА:
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	1. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА
	

	2. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ФАСАДЕ
	

	3. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА
	

	4. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
	

	5. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОЈАВЕ ОД ПОЖАРА
	

	6. РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	7. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА - део прве фазе
	

	8. РАДОВИ НА ППЗ ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта,  врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
17. _________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
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